

## Addendum bij de overeenkomst van 4 maart 2024 omtrent de studie van het Aquafin-project WMS3031

Tussen :

- 1) **AQUAFIN N.V.**, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 440.691.388, hier vertegenwoordigd door Marjolein Weemaes, Directeur Business Development en Innovatie en Danny Baeten, directeur Projectmanagement (hierna "Aquafin" genoemd)

en

- 2) Het College van Burgemeester en Schepenen van **WAASMUNSTER**, gevestigd te Abdij Van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster, voor wie optreedt Jurgen Bauwens, burgemeester, en Bram Collier, algemeen directeur, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van ....., hierna genoemd 'de gemeente'

en

- 3) De ontwerper **SWECO BELGIUM NV** (hierna "ontwerper" genoemd), gevestigd Arenbergstraat 13, bus 1 te 1000 Brussel, gekend onder het ondernemingsnummer 0405.647.664 en hier vertegenwoordigd door Bart Van De Sijpe, Divisie Directeur Infrastructuur

wordt overwogen

dat de gemeente beslist heeft om volgende werken uit te voeren:

| Projectnummer | Projectnaam    |
|---------------|----------------|
| /             | Wegverfraaiing |

dat dit in hoofde van Aquafin in opdracht van Riopact een onvoorzien gegeven is.

Overwegende dat deze werken niet zonder ernstig bezwaar technisch uitvoerbaar zijn tenzij in samenhang met de geplande/aan de gang zijnde werken in opdracht van Aquafin, met name

| Projectnummer | Projectnaam |
|---------------|-------------|
| WMS3031       | Vinkenlaan  |

Overwegende dat Aquafin en de gemeente/stad deze aanvullende opdracht overeenkomstig art. 42 §1 1) a van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten aan de door haar reeds aangestelde ontwerper kan toevertrouwen.

## WORDT OVEREENGEKOMEN

Zonder hierbij enige afbreuk te doen aan de bepalingen zoals opgenomen in de wet van 17 juni 2016, het K.B. van 18 april 2017 en het K.B. van 14 januari 2013 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, overeengekomen wat volgt :

Partijen komen verder overeen dat voor alle materies die niet uitdrukkelijk in onderhavige overeenkomst zijn geregeld de voorwaarden van afleveringen 1 en 4 van het K.V.I.V. van toepassing zijn, voor zover niet strijdig met de zonet vermelde bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten.

### **Artikel 1 : De ontwerper**

De oorspronkelijke opdracht wordt uitgebreid met het volgend gemeentelijk project welke in naam en voor rekening van de gemeente wordt uitgevoerd:

| Projectnummer | Projectnaam    |
|---------------|----------------|
| /             | Wegverfraaiing |

### **Artikel 2 : Activiteiten**

In functie van de door de gemeente in artikel 1 van dit addendum gekozen opdrachten zal de ontwerper dezelfde taken verrichten en dezelfde documenten en/of plannen afleveren en dit telkens, onder dezelfde voorwaarden, binnen dezelfde termijnen en met gebruik van dezelfde richtlijnen als voorzien in de oorspronkelijk tussen de ontwerper en Aquafin afgesloten overeenkomst.

Het ten uitvoer brengen van bepaalde opdrachten zal pas gebeuren indien de gemeente zulks bij een aangetekende lastbrief mededeelt telkens wanneer voorzien in de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin of wanneer daartoe schriftelijk opdracht wordt gegeven bij gemeenschappelijk lastbrief met Aquafin.

### **Artikel 3 : Levering en goedkeuring**

Alle stukken, documenten, plannen en dossiers m.b.t. de gemeentelijke opdracht zullen ook te Abdij Van Roosenberglaan 8, 9250 Waasmunster worden afgegeven tegen getekend en gedagtekend afgiftebewijs.

De gemeente keurt de diverse rapporten, documenten en verslagen goed binnen dezelfde termijnen als voorzien in de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen het studiebureau en Aquafin. Zo er vertraging optreedt door het uitblijven van de goedkeuring zal de gemeente de financiële gevolgen ervan ten laste nemen.

#### **Artikel 4 : Bijkomende documenten**

Wanneer de levering van bijkomende tekeningen, plannen en/of stukken haar oorzaak vindt in de door de gemeente, na goedkeuring van de door de ontwerper ingediende dossiers, bevolen wijzigingen, of wanneer die tekeningen en/of stukken nodig zijn voor bijkomende, nieuwe implementaties die niet begrepen zijn in het goedgekeurde dossier, zal door de gemeente honoraria betaald worden op basis van het hierna in artikel 7 bepaalde tarief onder dezelfde voorwaarden als voorzien in de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin.

#### **Artikel 5 : Leiding der werken**

De gemeente aanvaardt de door de ontwerper, conform de oorspronkelijk afgesloten overeenkomst, voorgestelde afgevaardigde die de leiding van de werken zal waarnemen en als contactpersoon zal optreden. De gemeente doet dit onder de voorwaarden bepaald in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Aquafin.

#### **Artikel 6 : Te leveren aantal exemplaren**

De plannen en documenten voor het gemeentelijk aandeel worden in twee exemplaren geleverd.

#### **Artikel 7 : Tarieven ereloon**

##### **7.1 Studie en leiding**

De prestaties van de ontwerper, voor het aandeel van de gemeente en in dit addendum beschreven, terzake worden vergoed volgens:

**de bepalingen zoals beschreven in artikel P2 van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst.**

##### **7.2 Overige vergoedingen**

Voor het overige gelden de tarieven, percentages en sommen zoals opgenomen in de overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin onverkort.

## **Artikel 8 : Betalingsmodaliteiten ereloon**

### **8.1 Studie en Leiding**

De erelonen worden als volgt betaalbaar gesteld:

de bepalingen zoals beschreven in artikel T12.1 van de module T 'Voorontwerp-Ontwerp-Uitvoering' van de oorspronkelijke ereloonovereenkomst.

### **8.2 Overige vergoedingen**

Voor het overige gelden de modaliteiten zoals opgenomen in de overeenkomst tussen de ontwerper en Aquafin onverkort.

### **8.3 Algemene modaliteiten**

Alhoewel een studieopdracht in algemene zin (gewenste resultaat) volledig omschreven is, moeten die deelopdrachten op het terrein geïmplementeerd worden wat regelmatig aanleiding geeft tot het bijsturen/aanvullen van die (deel)opdracht. Een studie is m.a.w. een dynamisch gegeven. De aanpassing van de (deel)opdracht(en) vergt een intensieve en ruimer dan gebruikelijke controle en dus ook de nodige tijd en inspanning van beide partijen. De bijzondere eisen van de opdracht maken een afwijking van de verificatietermijn noodzakelijk.

Betalingen van ereloon geschieden in principe alleen na verificatie van het corresponderend gedeelte van de opdracht en de hierbij horende schuldvordering.

Indien bepaalde documenten ontbreken of onvolledig zijn en dit te wijten is aan de dienstverlener of wanneer de dienstverlening niet beantwoordt aan de vooropgestelde vereisten, wordt hij verzocht de ontbrekende of gebrekkige informatie over te maken en/of aan te passen. Zodra de gevraagde informatie is ontvangen en/of aangepast, begint een nieuwe verificatietermijn van 30 dagen te lopen.

Indien deze verificatie achterwege blijft om redenen andere dan de fout of nalatigheid van de ontwerper is het ereloon behorend bij de geleverde prestaties betaalbaar, uiterlijk 30 kalenderdagen na verlopen van de verificatietermijn.

Alle facturen voor de prestaties t.l.v. de gemeente worden ingediend in 3 exemplaren bij de gemeente met afschrift aan Aquafin.

De facturen voor studie en leiding, terreinen of andere prestaties in het aandeel van de gemeente zijn betaalbaar binnen een periode van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf beëindiging verificatie.

Ingeval van laattijdige betalingen zijn de bepalingen van artikelen 69 en 70 van het KB van 14 januari 2013, betreffende overheidsopdrachten van kracht.

Betalingen gelden niet als een goedkeuring en ontslaan de ontwerper niet van zijn verplichting de ingediende documenten aan te passen aan de opmerkingen van de opdrachtgever(s) geformuleerd binnen het jaar.

## **Artikel 9 : Verzekeringen**

De gemeente en de ontwerper staan in voor de verzekering van het aandeel van de gemeente.

## **Artikel 10 : De gehele overeenkomst**

Voor het overige gelden de bepalingen van de tussen de ontwerper en Aquafin afgesloten -en in bijlage opgenomen- overeenkomst onverkort en naar analogie voor wat de gemeente betreft tenzij er in dit addendum uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

## **ARTIKEL 11 Inwerkingtreding**

Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst hebben getekend, opgemaakt te Aartselaar op 29 oktober 2025.

## **ARTIKEL 12 Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst**

Aangezien deze overeenkomst digitaal wordt ondertekend, wordt in overeenstemming met artikel 8.20 NBW slechts één (digitaal) exemplaar van deze overeenkomst opgemaakt.

§1. Een elektronische handtekening in de zin van een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening overeenkomstig de Europese eIDAS verordening nr. 910/2014 of

§2. Gescande kopijen van de handgetekende overeenkomst in elektronisch formaat, dezelfde wettelijke bewijskracht bezitten als een handgetekend origineel document.

De bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

***“Gelieve er rekening mee te houden dat in de onderliggende gegevens van de digitale handtekening uw rijksregisternummer zichtbaar is. Door uw digitale handtekening te plaatsen verklaart u zich akkoord dat uw rijksregisternummer kenbaar is voor de ontvanger van het document”***

**voor  
AQUAFIN N.V.,**

**Voor de gemeente**

Marjolein Weemaes  
Directeur Business Development en Innovatie

Jurgen Bauwens  
Burgemeester

Danny Baeten  
Directeur Projectmanagement

Bram Collier  
Algemeen Directeur

**Voor de ontwerper**

Bart Van De Sijpe  
Divisie directeur infrastructuur