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Voor alle informatie over dit bestek:


Alle aanvullende informatie over deze overheidsopdracht kan worden verkregen:
- Via het forum dat gekoppeld is aan het dossier op e-Procurement, toegankelijk van donderdag 4 juni 2026 tot donderdag 27 augustus 2026.
- Door contact op te nemen met:

Naam: Puls architecten
Adres: Eugeen Joorsstraat 50 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)
Contactpersoon: De heer Bram Vangampelaere
E-mail: bram@pulsarchitecten.be

Ontwerper
Naam: Puls architecten
Adres: Eugeen Joorsstraat 50 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)
Contactpersoon: De heer Bram Vangampelaere
E-mail: bram@pulsarchitecten.be

Toepasselijke reglementering
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 september 1991.

6. Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en onder- categorieën met betrekking tot de erkenning van aannemers.

7. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen.

8. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.

9. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Artikel 58 van de wet van 17 juni 2016
Er moet overwogen worden de opdracht op te delen in percelen. De aanbestedende overheid besluit echter de opdracht niet in percelen te verdelen om volgende voornaamste redenen: 
Gelet op de organisatorische complexiteit en de noodzaak om de continuïteit van de schoolwerking en de veiligheid van de kinderen te waarborgen, wordt gemotiveerd afgeweken van het opsplitsen van de opdracht in percelen. De opdracht wordt gegund aan één opdrachtnemer.

Artikel 95 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013
De behandelingstermijn wordt van 30 op 60 kalenderdagen gebracht.
 Rechtvaardiging: In afwijking van de standaardbetalingstermijn van 30 dagen wordt voor deze opdracht een betalingstermijn van 60 dagen voorzien.


· Deze afwijking is gerechtvaardigd gelet op:
de complexiteit van de opdracht, waarbij de ingediende schuldvorderingen eerst het voorwerp moeten uitmaken van een inhoudelijke, technische en administratieve verificatie door verschillende partijen (opdrachtgever, architect)
· de noodzaak om verschillende interne controle- en validatiestappen te doorlopen (inhoudelijke controle, budgettaire verificatie, goedkeuring door het schepencollege)


Rekening houdend met deze elementen wordt een betalingstermijn van 60 dagen als objectief verantwoord en proportioneel beschouwd, zonder afbreuk te doen aan de rechten van de opdrachtnemer.

I. Administratieve bepalingen

Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot plaatsing van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen.

I.1 Beschrijving van de opdracht

Voorwerp van deze werken: Nieuwbouw uitbreiding academie Centrum.

Toelichting: De opdracht omvat het bouwen van nieuwe klaslokalen voor de academie, op de schoolsite van GBS De Wonderboom in de Kerkstraat te Waasmunster. De nieuwe klaslokalen zijn een uitbreiding op het bestaande en naastliggende gebouw.
Het te bouwen nieuwbouwgedeelte omvat drie klaslokalen: twee kleinere lokalen voor tekenlessen en één groot lokaal voor beeldhouwen en keramiek. Er is ook heel wat bergruimte voorzien alsook een ovenruimte (keramiekoven).
Het gebouw komt tegen een bestaande en te behouden scheidingsmuur.
De werfzone bevindt zich op een schoolsite. Er dient dus de nodige aandacht besteed te worden aan veiligheid en planning om de schoolactiviteiten zo minimaal mogelijk te storen. 

Plaats van uitvoering: Gemeentelijke academie afdeling Centrum, Kerkstraat 51 te 9250 Waasmunster

I.2 Identiteit van de aanbesteder
Gemeente Waasmunster
Abdij Van Roosenberglaan 8
9250 Waasmunster

I.3 Wijze van gunnen

De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

I.4 Prijsvaststelling

De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst.

De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden.

I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie

Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)
	Nr.
	Selectiecriteria
	Minimumvereisten

	1
	Verklaring op eer (UEA) (Jaarrekeningen of accountantverklaring op verzoek)
	De inschrijver moet een minimale jaarlijkse omzet in werken aantonen van minstens 2 × het geraamde opdrachtbedrag excl. btw, gerealiseerd in minstens één van de laatste drie boekjaren.


Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)
	Nr.
	Selectiecriteria
	Minimumvereisten

	1
	Referentielijst
	De inschrijver toont aan dat hij in de laatste 5 jaar minstens 2 vergelijkbare (aard, omvang en complexiteit van de werken) werken succesvol heeft uitgevoerd, elk met een waarde van minstens 750.000 EUR excl. btw. Deze referenties dienen opgeleverd te zijn op het moment van inschrijving.


Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning)
D (Bouwwerken), Klasse 4

I.6 Vorm en inhoud van de offerte

De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands.
De samenvattende opmeting wordt ingediend zowel:

· Digitaal in het bijgevoegde excel-document
Er mag bij ingave niks aan de layout (kolommen, formules…) van dit excel-document gewijzigd worden.
· In pdf-formaat. Het pdf-formaat mag een ingescande versie zijn van het met de hand ingevulde bijhorende formulier (bijlage C) of een op pdf afgedrukte versie van het excel-document.

Bij een elektronische indiening van de offertes moet het indieningsrapport voorzien zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Als de ondertekening van het indieningsrapport gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt de authentieke of onderhandse akte toe waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht.

Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro.

Plaatsbezoek

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.
De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.
Het plaatsbezoek is een verplicht onderdeel van de offerte.
De inschrijver dient hiervoor het formulier in bijlage van dit bestek te laten ondertekenen door de
aanbestedende overheid, na het uitvoeren van het plaatsbezoek, en toe te voegen aan zijn offerte.
De offerte kan als onregelmatig verklaard worden indien het plaatsbezoek niet werd uitgevoerd.
De inschrijver heeft de mogelijkheid om een plaatsbezoek uit te voeren op weekdagen tussen 9u en 16u.
Hiertoe dient de inschrijver vooraf een e-mail te sturen met vermelding van de gewenste datum en uur van
het bezoek aan de volgende contactpersoon:
Mevrouw Ann Middernacht
ann.middernacht@waasmunster.be.
De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

Wijziging van de vermoedelijke hoeveelheden
De aanbestedende overheid geeft de inschrijvers niet het recht om in hun offerte de fouten met betrekking tot de vermoedelijke hoeveelheden te verbeteren.

I.7 Indienen van de offerte

Enkel de offertes die uiterlijk vóór 27 augustus 2026 om 12.30 uur via het platform e-Procurement https://www.publicprocurement.be/ worden ingediend, worden door de aanbestedende overheid aanvaard. Het platform e-Procurement waarborgt de naleving van de voorwaarden van artikel 14, §7 van de wet van 17 juni 2016.

Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen.

Door zijn offerte via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn offerte worden geregistreerd.

Meer informatie kan u vinden op volgende website: https://bosa.service-now.com/csp?id=eprocurement of via de e-Procurement helpdesk : +32 (0)2 740 80 00 of via het contactformulier op hun website.

De offerte kan niet ingediend worden op papier.
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.

Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, of als hij in de opdrachtdocumenten fouten of leemten ontdekt die van dien aard zijn dat ze de prijsberekening of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de aanbestedende overheid ten laatste tien dagen vóór de limietdatum en het limietuur voor het indienen van de offertes.

I.8 Opening van de offertes

Datum: 3 september 2026 om 12.30 uur
De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting.
I.9 Verbintenistermijn
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes.
I.10 Gunningscriteria

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

	Nr.
	Beschrijving
	Gewicht

	1
	Prijs
	70

	
	Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs

	2
	Plan van aanpak : beschrijving van in te zetten materieel en personeel + wijze van communiceren
	30

	
	De inschrijver omschrijft op welke manier de werken zullen uitgevoerd worden, welk materieel er kan ingezet worden en hoe de personeelsorganisatie op der werf er zal uitzien. Belangrijk hierbij is de opmaak van een werfinrichtingsplan en een omschrijving van de organisatie van de werken, rekening houdend met de lesuren en activiteiten van de school.
Graag kregen we een zicht op de voorziene overlegmomenten en de contactpersoon (SPOC).
De inschrijver toont ook aan op welke manier de budgetcontrole wordt uitgevoerd en hoe de planning bewaakt zal worden tijdens de uitvoering.
Het plan van aanpak bevat bovendien een gedetailleerde planning vanaf de start tot het einde der werken (voorlopige oplevering). In deze planning wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de lesuren en vakantieperiodes van de school. Deze planning wordt bij uitvoering bindend.

Een score wordt toegekend tussen 0 en 30 punten, waarbij elke score binnen deze schaal mogelijk is.
Onderstaande kwalificaties gelden als indicatief referentiekader voor de beoordeling:
30 punten = uitstekend
20 punten = goed
10 punten = voldoende
0 punten = onvoldoende

	Totaal gewicht gunningscriteria:
	100


Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend.

I.11 Varianten

Vrije varianten worden niet toegelaten.

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien.

I.12 Keuze van offerte

De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen.

De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan.

De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een prijsonderzoek conform de formule voorzien in artikel 36 § 4 van het koninklijk besluit van 18/04/2017.

II. Contractuele bepalingen

Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing.

II.1 Leidend ambtenaar

De leiding over de uitvoering van de werken zal gebeuren door de leidend ambtenaar:

Naam: Mevrouw Ann Middernacht
Adres: Dienst omgeving en infrastructuur, Abdij Van Roosenberglaan 8 te 9250 Waasmunster
Telefoon: 052 89 20 29
E-mail: ann.middernacht@waasmunster.be

II.2 Onderaannemers

De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.

Wanneer de opdrachtnemer voor zijn kwalitatieve selectie in verband met de criteria inzake de studie- en beroepskwalificaties, of inzake de relevante beroepservaring, gebruik heeft gemaakt van de draagkracht van vooraf bepaalde onderaannemers, is de opdrachtnemer verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.

De opdrachtnemer maakt, ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht de volgende gegevens over aan de aanbestedende overheid: naam, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van alle onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. Hetzelfde geldt bij opdrachten voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de aanbestedende overheid moeten worden uitgevoerd.

De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd van de opdracht gehouden de aanbestedende  overheid onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens, alsmede van de vereiste gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering  van deze opdracht zal betrekken.

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt.

De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die onderaannemers.

Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbestedende overheid aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen.

De opdrachtnemer dient aan de leidend ambtenaar het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik dat hij de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwt, deze voldoet, in verhouding tot het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren, aan de wetgeving houdende regeling van de erkenning van de aannemers van werken (verplichte erkenning van zodra het bedrag der werken 75.000 € of meer bedraagt voor wat de in categorieën ingedeelde werken betreft en 50.000 € of meer voor wat de in ondercategorieën ingedeelde werken betreft).

Dit bewijs kan blijken uit het voorleggen van :

- De passende erkenning; 

- Voor buitenlandse inschrijvers: de inschrijving op de officiële lijst van de erkende aannemers in een andere Lidstaat van de Europese Unie voor zover die erkenning gelijkwaardig is overeenkomstig de voorwaarden gesteld in artikel 4, § 1. van de Erkenningswet van 20 maart 1991;

- De bewijzen dat ze voldoen aan de voorwaarden gesteld door of krachtens de Wet van 20 maart 1991.

In de twee laatste gevallen maakt de aanbestedende overheid de desbetreffende bewijzen voor advies over aan de erkenningscommissie waarna de bevoegde minister bij positief advies van de commissie een getuigschrift van erkenning aflevert.

Conform artikel 5.110 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de onderaannemer een rechtstreekse vordering ten opzichte van de bouwheer.

II.3 Verzekeringen

De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.

Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.

II.4 Borgtocht

Volgende borgtocht wordt gevraagd:
5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental.

De borg zal in 2 keer worden vrijgegeven, de eerste helft bij de voorlopige oplevering en de tweede helft bij de definitieve oplevering.
De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid.
Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
II.5 Prijsherzieningen

De prijsherziening wordt berekend met volgende formule:

Prijsherziening = (herzieningscoëfficiënt (k) - 1) * herzienbaar gedeelte

k = 0,4 * s/S + 0,4 * i-2021/I-2021 + 0,2

herzienbaar gedeelte = volledige meetstaat

S =het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de handlangers, zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, vermeerderd met het totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 10 kalenderdagen voor de opening van de offertes.
s = hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, op de aanvangsdatum van de maandelijkse periode van het voorschot.
I-2021 = het referentieindexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten in het bouwbedrijf op de inlandse markt, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de opening van de offertes voorafgaat.
i-2021 = hetzelfde referentieindexcijfer, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de maandelijkse periode van het voorschot voorafgaat.

II.6 Voorschotten 

Indien de begunstigde van de opdracht een KMO blijkt te zijn in de zin van artikel 163, § 3, tweede lid van de wet van 17 juni 2016, zal een voorschot worden toegekend.
Het definitieve percentage van het voorschot hangt af van het type KMO waaraan de opdracht wordt gegund, namelijk:
- Voor een micro-onderneming: 20% van de referentiewaarde van de opdracht (incl. btw)
- Voor een kleine onderneming: 10% van de referentiewaarde van de opdracht (incl. btw)
- Voor een middelgrote onderneming: 5% van de referentiewaarde van de opdracht (incl. btw)
De eerste helft van het voorschot wordt verrekend met de aan de opdrachtnemer verschuldigde sommen wanneer de waarde van de uitgevoerde prestaties 30% bereikt.
De tweede helft van het voorschot wordt verrekend met de aan de opdrachtnemer verschuldigde sommen wanneer de waarde van de uitgevoerde prestaties 60% bereikt.
Het voorschot wordt verrekend met de bedragen die verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer. 
Overeenkomstig artikel 67§2 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, is de betaling van het voorschot onderworpen aan het indienen door de opdrachtnemer van een schriftelijke gedateerde aanvraag.
II.7 Uitvoeringstermijn
Termijn in dagen: 250 werkdagen
II.8 Betalingstermijn

De aanbestedende overheid beschikt over een behandelingstermijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken. De betaling kan echter slechts plaatsvinden voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten.

Indien de ontvangstdatum van de schuldvordering niet vaststaat of indien de aanbesteder de schuldvordering ontvangt vóór de realisatie van de werken, vastgesteld door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken, vinden het nazicht en de betaling plaats binnen een termijn van 60 dagen na de realisatie van de werken.

Alle overdrachten en inpandgevingen van schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 87/1 §4 van de wet van 17 juni 2016 moeten worden verstuurd naar:

Gemeente Waasmunster
Dienst omgeving en infrastructuur
Mevrouw Ann Middernacht
Abdij Van Roosenberglaan 8
9250 Waasmunster
Tel : 052 89 20 29
Email : ann.middernacht@waasmunster.be

Overeenkomstig artikel 14/1 van de wet van 17/06/2016, moeten de facturen in elektronische vorm (in XML-formaat volgens de PEPPOL bis standaard) verzonden worden. De facturen moeten rechtstreeks ingediend worden via https://digital.belgium.be/e-invoicing of via uw boekhoudprogramma (verbonden met het PEPPOL netwerk).

De elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen:

1° proces- en factuurkenmerken;

2° factuurperiode;

3° informatie over de verkoper;

4° informatie over de koper;

5° informatie over de begunstigde van de betaling;

6° informatie over de ﬁscaal vertegenwoordiger van de verkoper;

7° verwijzing naar de overeenkomst;

8° leveringsdetails;

9° betalingsinstructies;

10° informatie over kortingen of toeslagen;

11° informatie over de factuurposten;

12° totalen op de factuur;

13° uitsplitsing van de btw per tarief.

II.9 Waarborgtermijn

De waarborgtermijn voor deze werken bedraagt 12 kalendermaanden.

De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering.

II.10 Voorlopige oplevering

Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 15 dagen na bovengenoemde datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 

Wanneer het werk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende zending of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending waarborgt kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen 15 dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voor zover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

II.11 Definitieve oplevering

Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

II.12 Illegaal verblijvende onderdanen
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming;
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
II.13 Loon verschuldigd aan werknemers
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:
- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
II.14 Uitsluitingsclausule
Overeenkomstig de artikelen 6.2 en 6.3 van het Burgerlijk Wetboek komen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer overeen om de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid niet toe te passen in het kader van deze overheidsopdracht voor schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van een contractuele verplichting, noch ten aanzien van hun aangestelden (werknemers, bestuurders, zelfstandige medewerkers – al dan niet via een vennootschap – en onderaannemers).
In afwijking van het voorgaande kan de toepassing van de regels inzake buitencontractuele aansprakelijkheid niet worden uitgesloten voor vorderingen tot schadevergoeding wegens schade die het gevolg is van een aantasting van de fysieke of psychische integriteit of van een opzettelijk veroorzaakte fout. Eveneens leidt het plegen van een strafbaar feit tot de aansprakelijkheid van de dader.
III. Technische bepalingen

Technische bepalingen in bijlage maken integraal deel uit van dit bestek 

(zie ook document in bijlage ACADEMIE_Inhoudstafel):

BIJZONDER BESTEKKEN

Deel 1: Architectuur 
ACADEMIE_260305_bestek_deel 1_Architectuur

Deel 2: Stabiliteit 
ACADEMIE_260305_bestek_deel 2_Stabiliteit

Deel 3: Elektriciteit 
ACADEMIE_260305_bestek_deel 3_Elektra

Deel 4: Fluïda 

ACADEMIE_260305_bestek_deel 4_Fluida

GEDETAILLEERDE MEETSTATEN

Deel 1: Architectuur 
ACADEMIE_260305_meetstaat_deel 1_architectuur

Deel 2: Stabiliteit 
ACADEMIE_260305_meetstaat_deel 2_Stabiliteit

Deel 3: Elektriciteit 
ACADEMIE_260305_meetstaat_deel 3_elektra

Deel 4: Fluïda 

ACADEMIE_260305_meetstaat_deel 4_Fluïda

PLANNEN EN DETAILS

Deel 1: Architectuur

GEBOUW

Plannen

UP_01 plan riolering en fundering

UP_02 plan +0

UP_03 plan +1

UP_04 dakenplan

UP_05 langsgevels speelplaats en buur NT

UP_06 zijgevels en dwarssnedes AA' BB'

UP_07 langssnedes CC' DD' EE'

UP_08 aanzicht speelplaats en buur BT

UP_09 gevels bestaande toestand

UP_10 inplantingsplan

UP_11 compartimentering brand

Detailtekeningen

D00-titelblad titelblad

DH01 detail aansluiting vast raam en inkomdeuren zijgevel

DV01a detail bovenaansluiting vast raam
DV01b detail aansluiting dorpel vast raam

DH02 detail aansluitingen inkomdeuren

DV02a detail betonlatei boven inkomdeuren

DV02b detail aanzetvoet fundering en dorpel inkomdeuren

DH03 detail aansluitingen raamgehelen

DV03a detail dakoversteek nok hellend dak en bovenaansluiting raamgehelen en schouw oven

DV03b detail opstand plat dak en dorpelaansluiting raamgehelen

DH04 detail stalen windverband en aansluiting raamgehelen

DV04a detail dakoversteek nok hellend dak en bovenaansluiting raamgehelen

DV04b detail opstand plat dak en dorpelaansluiting raamgehelen

DV05a detail dakoversteek hellend dak met bakgoot

DV05b detail funderingsvoet kolom dakoversteek

DV06a detail dakrand plat dak - aansluiting bestaande scheidingsmuur

DV06b detail aansluitvoet fundering tpv bestaande scheidingsmuur

DV07 detail betonlatei raam zijgevel achteraan en dakrand hellend dak

DV08a detail stalen windverband

DV08b detail betonbalk boven schuifdeur

DV09 detail dakrand hellend dak en betonelement

DV10a detail dakrand plat dak - zijgevel

DV10b detail terras en put opvang regenwater

DV10c detail terras en put opvang regenwater

Principetekeningen Binnenschrijnwerk

BD_00-titelblad titelblad

BD_01 principetekeningen binnendeuren / blokdeuren plan BD_0.1 - BD_0.2 - BD_0.3

BD_02 principetekeningen binnendeuren / blokdeuren doorsnede BD_0.1 - BD_0.2 - BD_0.3

BD_03 principetekeningen binnendeuren / blokdeuren aanzicht BD_0.1 - BD_0.2

BD_04 principetekeningen binnendeuren / blokdeuren aanzicht BD_0.3

BD_05 principetekeningen binnendeuren / blokdeuren plan BD_1.1

BD_06 principetekeningen binnendeuren / blokdeuren doorsnede BD_1.1

BD_07 principetekeningen binnendeuren / blokdeuren aanzicht BD_1.1

BD_08 principetekeningen binnendeuren / blokdeuren plan BD_2.1

BD_09 principetekeningen binnendeuren / blokdeuren doorsnede BD_2.1

BD_10 principetekeningen binnendeuren / blokdeuren aanzicht BD_2.1
BD_11 principetekeningen binnendeuren / schuifdeur plan BD_3.1

BD_12 principetekeningen binnendeuren / schuifdeur doorsnede BD_3.1

BD_13 principetekeningen binnendeuren / schuifdeur aanzicht BD_3.1

BD_14 principetekeningen binnendeuren / schuifdeuren plan BD_4.1 - BD_4.2

BD_15 principetekeningen binnendeuren / schuifdeuren doorsnede BD_4.1 - BD_4.2

BD_16 principetekeningen binnendeuren / schuifdeuren aanzicht BD_4.1 - BD_4.2

BD_17 principetekeningen binnendeuren / aanzicht + plan paneelwand + schaartrap

BD_18 principetekeningen binnendeuren / doorsnede paneelwand + schaartrap

VAST MEUBILAIR

Principetekeningen Vast Meubilair

VM_00-titelblad titelblad

VM_01 principetekening wandrek smal - lokaal 0.4 - berging 0.9 / plan

VM_02 principetekening wandrek breed - lokaal 0.4 - berging 0.9 / plan

VM_03 principetekening wandrek smal - lokaal 0.4 - berging 0.7 / plan

VM_04 principetekening wandrek smal/breed - lokaal 0.4 - berging 0.9 - berging 0.7 / snede

VM_05 principetekening wandrek smal - lokaal 0.4 - berging 0.9 / aanzicht

VM_06 principetekening wandrek breed - lokaal 0.4 - berging 0.9 / aanzicht

VM_07 principetekening wandrek smal - lokaal 0.4 - berging 0.7 / aanzicht

VM_08 principetekening wandrek breed - lokaal 0.3 - berging 0.7 / plan

VM_09 principetekening wandrek smal - lokaal 0.3 - berging 0.6 / plan

VM_10 principetekening wandrek smal - lokaal 0.2 - berging 0.6 / plan

VM_11 principetekening wandrek smal/breed - lokaal 0.3 / 0.2 - berging 0.7 / 0.6 doorsnede

VM_12 principetekening wandrek berging 0.6 - 0.7 - 0.9 / plan

VM_13 principetekening wandrek berging 0.6 - 0.7 - 0.9 / plan

VM_14 principetekening wandrek berging 0.6 - 0.7 - 0.9 / aanzicht

VM_15 principetekening wandrek berging 0.6 - 0.7 - 0.9 / doorsnede

VM_16 principetekening prikbord

VM_17 principetekening kapstokken

VM_18 principetekening kastdeur rack

Deel 2: Stabiliteit

Plannen Stabiliteit

ACADEMIE_260305_Stabiliteit

Deel 3: Elektra

Plannen Elektriciteit

ACADEMIE_260305_Elektra_eendraadsschema ALSB

ACADEMIE_260305_Elektra_gelijkvloers

ACADEMIE_260305_Elektra_kelder

ACADEMIE_260305_Elektra_verdieping +1

Deel 4: Fluïda

Plannen Fluïda

ACADEMIE_260305_Fluida_coordinatie gelijkvloers

ACADEMIE_260305_Fluida_coordinatie kelder

ACADEMIE_260305_Fluida_coordinatie verdieping +1

ACADEMIE_260305_Fluida_hydraulisch schema

ACADEMIE_260305_Fluida_sanitair gelijkvloers

ACADEMIE_260305_Fluida_ventilatie gelijkvloers

ACADEMIE_260305_Fluida_verwarming verdieping +1

BIJLAGES

EPB-voorcalculatie 


ACADEMIE_260305_EPB-voorcalculatie 2.0

Veiligheids- & Gezondheidsplan 

ACADEMIE_260305_V&G-plan

Sonderingsverslag 


ACADEMIE_260305_sonderingsverslag

IN TE VULLEN DOCUMENTEN

Bijlage A: offerteformulier 

Inschrijvingsformulier – Model 3P
Bijlage B: attest van plaatsbezoek 
Attest plaatsbezoek

Bijlage C: samenvattende opmeting 
Samenvattende opmeting_Excel document
Bijlage A:  OFFERTEFORMULIER

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“NIEUWBOUW UITBREIDING ACADEMIE CENTRUM”

Openbare procedure

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld. Het totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met maatschappelijke zetel te (volledig adres):

Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.)

Ofwel (1)
Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke maatschap)

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:

Hoedanigheid of beroep:

Nationaliteit:

Adres hetzij zetel:

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Contactpersoon:

Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 

Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 

Adres hetzij zetel: 

Telefoon:

GSM:

E-mail:

Contactpersoon:

Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie.

De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name:


VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT (2026/381):

tegen de som van:

(in cijfers, inclusief btw)

...................................................................................................................................................

(in letters, inclusief btw)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Algemene inlichtingen
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer:
Inschrijving op de lijst van de erkende aannemers nr.:
Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n):
Ingeval van voorlopige erkenning: datum van toekenning:
De inschrijver is een kmo:

Micro-onderneming / Kleine onderneming / Middelgrote onderneming / NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is)  (2)
Erkenning van aannemers van werken
(Waarschuwing: valse verklaringen betreffende de erkenning van aannemers van werken kunnen leiden tot de toepassing van een in art. 19 van de Wet van 20 maart 1991 bepaalde sanctie.)

Ofwel (1)
De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het bedrag van deze offerte.

Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningsklasse, door de sluiting van deze opdracht niet worden overschreden.

Ofwel (1)
De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het bedrag van deze offerte.

Door de sluiting van deze opdracht zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreden.

De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd.

Ofwel (1)
De bewijzen van erkenning in een andere Lidstaat van de Europese Unie en van de gelijkwaardigheid van die erkenning zijn bij deze offerte gevoegd.

Ofwel (1)
De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte gevoegd.

Onderaannemers
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Personeel
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:

JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Het betreft volgende EU-lidstaat:

Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) ................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam van ................................. .

Bij de offerte te voegen documenten
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 

- de documenten die het bestek verplicht over te leggen; 

- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen.

Gedaan te .....................................................................................................................................

De ................................................................................................................................................

De inschrijver,

Naam en voornaam: .......................................................................................................................

Functie: .........................................................................................................................................

Belangrijke nota
Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 82 van het koninklijk besluit van 18 april 2017).

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
(2) In de zin van de aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen.

Micro-ondernemingen: een onderneming met minder dan 10 werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 2 miljoen euro.

Kleine ondernemingen: een onderneming met minder dan 50 werknemers en met een jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 10 miljoen euro.

Middelgrote ondernemingen: ondernemingen die micro noch klein zijn en met minder dan 250 personen werknemers en een jaaromzet van niet meer dan 50 miljoen euro en/of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 43 miljoen euro.

Bijlage B:  ATTEST VAN PLAATSBEZOEK

Dossier : 2026/381
Voorwerp : Nieuwbouw uitbreiding academie Centrum

Gunningswijze : openbare procedure
Ik, ondergetekende: ...............................................................................................................................

afgevaardigde van Gemeente Waasmunster

verklaar dat: .....................................................................................................................................

vertegenwoordiger van:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

op .................................... de plaats heeft bezocht, om alle elementen te verifiëren nodig om een offerte op te kunnen stellen.

Ondertekening:

Voor de inschrijver,                             Voor Gemeente Waasmunster,

Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden.
Bijlage C:  SAMENVATTENDE OPMETING
“NIEUWBOUW UITBREIDING ACADEMIE CENTRUM”

	Nr.
	Referentie
	Beschrijving
	Type
	Eenh.
	Hoev.
	EHP. in cijfers excl. btw
	Totaal excl. btw

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DEEL0
	ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
	zie admistratieve bepalingen
	
	
	
	

	
	
	DEEL 1 : GEBOUW
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DEEL1
	ARCHITECTUUR
	
	
	
	
	

	
	
	Deel 0 - AANNEMING / WERF
	
	
	
	
	

	
	00.10.
	projectgegevens
	
	
	
	
	

	
	00.20.
	ontwerpteam
	
	
	
	
	

	
	00.21.
	ontwerpteam - architecturaal ontwerp
	
	
	
	
	

	
	00.22.
	ontwerpteam - studie stabiliteit
	
	
	
	
	

	
	00.23.
	ontwerpteam - studie technieken
	
	
	
	
	

	
	00.24.
	ontwerpteam - veiligheidscoördinatie
	
	
	
	
	

	
	00.25.
	ontwerpteam – EPB verslaggeving
	
	
	
	
	

	
	00.30.
	documenten
	
	
	
	
	

	
	00.34.
	documenten - veiligheidscoördinatie
	
	
	
	
	

	
	00.35.
	documenten – EPB verslaggeving
	
	
	
	
	

	
	00.36.
	documenten - diepsonderingsverslag
	
	
	
	
	

	
	03.
	AFBRAAKWERKEN
	
	
	
	
	

	
	03.00.
	afbraakwerken – algemeen
	
	
	
	
	

	
	03.20.
	afbraak ruwbouwelementen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	03.22.
	afbraak ruwbouwelementen – vloeren
	
	
	
	
	

	
	03.22.20.
	afbraak ruwbouwelementen – vloeren/beton
	
	
	
	
	

	1
	03.22.22.
	afbraak ruwbouwelementen – vloeren/beton – vloer op volle grond
	VH
	m3
	10,71
	
	

	2
	03.30.
	afbraakwerken - wegnemen en afvoeren schoren
	VH
	st
	5
	
	

	
	03.40.
	afbraak gevelelementen – algemeen
	
	
	
	
	

	3
	03.47.
	afbraak gevelelementen – geglazuurde keramische dekstenen
	VH
	
	1
	
	

	4
	03.60.
	afbraak bestrating – betondals
	VH
	m2
	98,48
	
	

	
	
	Deel 1 - ONDERBOUW
	
	
	
	
	

	
	10.
	GRONDWERKEN
	
	
	
	
	

	
	10.00.
	grondwerken - algemeen
	
	
	
	
	

	
	10.20.
	uitgraving bouwputten - algemeen
	
	
	
	
	

	5
	10.21.
	uitgraving bouwputten - gewone bouwputten
	VH
	m3
	123,93
	
	

	
	10.23.
	uitgraving bouwputten - rioleringselementen
	PM
	
	
	
	

	6
	10.24.
	uitgraving bouwputten - bovengrondse infiltratievoorziening
	VH
	m3
	15,31
	
	

	
	10.30.
	uitgraving sleuven – algemeen
	
	
	
	
	

	7
	10.31.
	uitgraving sleuven – funderingssleuven / funderingsbalken
	VH
	m3
	17,47
	
	

	
	10.33.
	uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen
	PM
	
	
	
	

	
	10.43.
	grondverzet - afvoer uitgegraven bodem
	
	
	
	
	

	
	10.43.10.
	grondverzet – afvoer uitgegraven bodem/naar bestemming voor gebruik
	
	
	
	
	

	
	10.43.11.
	grondverzet – afvoer uitgegraven bodem/naar bestemming voor gebruik – kwaliteit vrij gebruik
	PM
	
	
	
	

	8
	10.50.
	verwijdering massieven - algemeen
	VH
	m3
	1
	
	

	
	10.70.
	aanvullingen – algemeen
	
	
	
	
	

	
	10.71.
	aanvullingen - wederaanvullingen
	
	
	
	
	

	
	10.71.10.
	aanvullingen – wederaanvullingen/grond van uitgravingen
	PM
	
	
	
	

	
	14.
	ONDERGRONDSE WANDEN
	
	
	
	
	

	
	14.40.
	waterdichting ondergrondse wanden – algemeen
	
	
	
	
	

	
	14.50.
	doorbrekingen ondergrondse wanden – algemeen
	
	
	
	
	

	9
	14.52.10
	doorbrekingen ondergrondse wanden – in te storten waterdichte doorvoermoffen buizen en kabels
	VH
	st
	4
	
	

	10
	14.52.20
	doorbrekingen ondergrondse wanden – in te metsen waterdichte doorvoermoffen buizen en kabels
	VH
	st
	4
	
	

	
	15.
	VLOERLAGEN ONDERBOUW
	
	
	
	
	

	
	15.00.
	vloerlagen onderbouw - algemeen
	
	
	
	
	

	
	15.30.
	vochtwerende lagen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	15.31.
	vochtwerende lagen - folies
	
	
	
	
	

	
	15.31.10.
	vochtwerende lagen – folies/PE
	PM
	
	
	
	

	
	15.33.
	vochtwerende lagen - bitumenglasvlies
	PM
	
	
	
	

	
	16.
	THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW
	
	
	
	
	

	
	16.00.
	thermische isolatie onderbouw – algemeen
	
	
	
	
	

	
	16.20.
	perimeterisolatie - algemeen
	
	
	
	
	

	
	16.21.
	perimeterisolatie - XPS
	
	
	
	
	

	11
	16.21.20.
	perimeterisolatie – XPS / 2 x 10 cm
	VH
	m2
	8,93
	
	

	12
	16.21.30.
	perimeterisolatie – XPS / 15 cm
	VH
	m2
	28,85
	
	

	
	17.
	ONDERGRONDSE LEIDINGEN
	
	
	
	
	

	
	17.00.
	ondergrondse leidingen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	17.10.
	rioolbuizen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	17.12.
	rioolbuizen – kunststof
	
	
	
	
	

	
	17.12.30.
	rioolbuizen – kunststof / PP
	
	
	
	
	

	13
	17.12.31.
	rioolbuizen – kunststof / PP – diam 110
	VH
	m
	145,55
	
	

	14
	17.12.36.
	rioolbuizen – kunststof / PP – diam 125
	VH
	m
	20,05
	
	

	15
	17.12.38.
	rioolbuizen – kunststof / PP – diam 160
	VH
	m
	31,7
	
	

	
	17.30.
	toezichtputten - algemeen
	
	
	
	
	

	
	17.34.
	toezichtsputten – kunststof
	
	
	
	
	

	16
	17.34.10.
	toezichtputten – kunststof / PE – enkelvoudig 300mm
	VH
	st
	5
	
	

	17
	17.34.20.
	toezichtputten – kunststof / PE – enkelvoudig 600mm
	VH
	st
	3
	
	

	
	17.50.
	putdeksels en roosters - algemeen
	
	
	
	
	

	18
	17.51.
	putdeksels en roosters - enkel deksel (geschikt voor put diameter 30 cm)
	VH
	st
	5
	
	

	19
	17.52.
	putdeksels en roosters - enkel deksel (geschikt voor put diameter 60 cm)
	VH
	st
	6
	
	

	20
	17.55.
	roosters – op maat gemaakt vierkant 500x1000 (looproosters)
	VH
	st
	1
	
	

	
	17.60.
	afvalwaterbehandeling - algemeen
	
	
	
	
	

	
	17.70.
	regenwaterbehandeling - algemeen
	
	
	
	
	

	
	17.71.
	regenwaterbehandeling - regenwaterputten
	
	
	
	
	

	21
	17.71.10.
	regenwaterbehandeling – regenwaterputten/beton 20.000L
	VH
	st
	2
	
	

	22
	17.71.20.
	regenwaterbehandeling – regenwaterput 5000L als vijverelement
	VH
	
	1
	
	

	23
	17.74.
	terugslagklep
	VH
	st
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Deel 2 - BOVENBOUW
	
	
	
	
	

	
	20.
	METSELWERK
	
	
	
	
	

	
	20.00.
	metselwerken - algemeen
	
	
	
	
	

	
	20.01.
	metselwerken – ter plaatse gemetst
	
	
	
	
	

	
	20.10.
	materialen – algemeen
	
	
	
	
	

	
	20.11.
	materialen – metselmortel
	
	
	
	
	

	
	20.11.10.
	materialen – metselmortel/voor algemene toepassing (G)
	PM
	
	
	
	

	
	20.12.
	materialen – hulpstukken
	
	
	
	
	

	
	20.12.10.
	materialen – hulpstukken/spouwankers
	
	
	
	
	

	
	20.12.11.
	materialen – hulpstukken/spouwankers – gewone spouwankers
	PM
	
	
	
	

	
	20.12.12.
	materialen – hulpstukken/spouwankers – slag- en schroefankers met isolatieplug
	PM
	
	
	
	

	
	20.12.20.
	materialen – hulpstukken/lateien
	
	
	
	
	

	
	20.12.21.
	materialen – hulpstukken/lateien – beton
	PM
	
	
	
	

	
	20.12.23.
	materialen – hulpstukken/lateien – bekistingsmetselstenen
	PM
	
	
	
	

	
	20.12.30.
	materialen – hulpstukken/waterkering
	PM
	
	
	
	

	
	20.12.40.
	materialen – hulpstukken/wapening
	PM
	
	
	
	

	
	20.13.
	materialen – kimblokken
	
	
	
	
	

	24
	20.13.10.
	materialen – kimblokken/cellenbeton Type 1
	VH
	m
	114,43
	
	

	25
	20.13.20.
	materialen – kimblokken/cellenbeton Type 2
	VH
	m
	10,16
	
	

	26
	20.13.30.
	materialen – kimblokken/cellenbeton Type 3
	VH
	m
	6
	
	

	
	20.20.
	binnenspouwblad – algemeen
	
	
	
	
	

	
	20.24.
	binnenspouwblad – betonsteen met lichte granulaten
	
	
	
	
	

	27
	20.24.10.
	binnenspouwblad – betonsteen met lichte granulaten/dikte 14 cm (h:19 , l:29cm)
	VH
	m3
	27,97
	
	

	
	20.40.
	dragende binnenmuur – algemeen
	
	
	
	
	

	
	20.44.
	dragende binnenmuur – betonsteen met lichte granulaten
	
	
	
	
	

	28
	20.44.10.
	dragende binnenmuur – betonsteen met lichte granulaten/dikte 14 cm (hoogte :19cm x breedte: 29cm)
	VH
	m3
	15,64
	
	

	29
	20.44.20.
	dragende binnenmuur – betonsteen met lichte granulaten/dikte 9 cm (hoogte :19cm x breedte: 29cm)
	VH
	m3
	3,5
	
	

	
	20.45.
	dragende binnenmuur – akoestische betonsteen met lichte granulaten
	
	
	
	
	

	30
	20.45.10.
	dragende binnenmuur – akoestische betonsteen met lichte granulaten/dikte 9 cm (hoogte :19cm x breedte: 39xm)
	VH
	m3
	5,9
	
	

	31
	20.50.
	buizen - PVC doorvoerbuis ifv bekabeling
	VH
	m
	4,56
	
	

	
	21.
	SPOUWMUURISOLATIE
	
	
	
	
	

	
	21.00.
	spouwmuurisolatie - algemeen
	
	
	
	
	

	
	21.10.
	spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen
	
	
	
	
	

	
	21.11.
	spouwmuurisolatie buitenspouwblad - MW
	
	
	
	
	

	32
	21.11.10.
	spouwmuurisolatie buitenspouwblad - MW / 15 cm
	VH
	m2
	89,81
	
	

	33
	21.11.20.
	spouwmuurisolatie buitenspouwblad - MW / 20 cm
	VH
	m2
	114,61
	
	

	
	21.20.
	drukvaste isolatie - algemeen
	
	
	
	
	

	
	21.21.
	drukvaste isolatie - cellenbetonblokken
	
	
	
	
	

	34
	21.21.20.
	drukvaste isolatie – cellenbeton/dikte 15 cm
	VH
	m3
	0,39
	
	

	
	22.
	GEVELMETSELWERK
	
	
	
	
	

	
	22.00.
	gevelmetselwerken - algemeen
	
	
	
	
	

	
	22.01.
	algemeen – ter plaatse gemetst gevelmetselwerk
	
	
	
	
	

	
	22.10.
	materialen – algemeen
	
	
	
	
	

	
	22.11.
	materialen – mortel
	
	
	
	
	

	
	22.11.10.
	materialen – mortel/metselmortel
	
	
	
	
	

	
	22.11.11.
	materialen – mortel/metselmortel - voor algemene toepassing
	PM
	
	
	
	

	
	22.11.20.
	materialen – mortel/voegmortel
	
	
	
	
	

	
	22.12.
	materialen – spouwankers
	PM
	
	
	
	

	
	22.13.
	materialen – waterkering
	PM
	
	
	
	

	
	22.14.
	materialen – wapening
	PM
	
	
	
	

	
	22.20.
	gevelstenen – algemeen
	
	
	
	
	

	35
	22.22.
	gevelstenen – betonsteen
	VH
	m2
	146,19
	
	

	
	22.30.
	renovatiewerken – algemeen
	
	
	
	
	

	36
	22.31.
	renovatiewerken – herstelling en aanpassing bestaand gevelmetselwerk
	VH
	m3
	7,32
	
	

	
	23
	DORPELS, LATEIEN, TABLETTEN EN DEKSTENEN
	
	
	
	
	

	
	23.00.
	dorpels, lateien, dekstenen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	23.02.
	algemeen - beton
	
	
	
	
	

	
	23.10.
	deurdorpels - algemeen
	
	
	
	
	

	
	23.12.
	deurdorpels prefabbeton
	
	
	
	
	

	
	23.12.10.
	dorpel – prefabbeton
	
	
	
	
	

	37
	23.12.11.
	dorpel – prefabbeton deurdorpel type 1
	VH
	st
	2
	
	

	38
	23.12.12.
	dorpel – prefabbeton deurdorpel type 2
	VH
	st
	4
	
	

	39
	23.12.13.
	dorpel – prefabbeton raamdorpel type 1
	VH
	st
	5
	
	

	40
	23.12.14.
	dorpel – prefabbeton raamdorpel type 2
	VH
	st
	1
	
	

	
	23.12.20.
	latei – prefabbeton
	
	
	
	
	

	41
	23.12.21.
	latei – prefabbeton – TYPE 1
	VH
	st
	2
	
	

	42
	23.12.22.
	latei – prefabbeton – TYPE 2
	VH
	st
	4
	
	

	43
	23.12.23.
	latei – prefabbeton – TYPE 3
	VH
	st
	1
	
	

	
	23.12.30.
	vormstuk gevelsteen – prefabbeton
	
	
	
	
	

	44
	23.12.31.
	vormstuk gevelsteen – prefabbeton
	VH
	st
	10
	
	

	
	23.20.
	Tabletten - algemeen
	
	
	
	
	

	
	23.20.40.
	Tabletten - prefabbeton
	
	
	
	
	

	45
	23.20.41.
	Tabletten – prefabbeton – TYPE 1
	VH
	st
	1
	
	

	46
	23.20.42.
	Tabletten – prefabbeton – TYPE 2
	VH
	st
	1
	
	

	47
	23.20.43.
	Tabletten – prefabbeton – TYPE 3
	VH
	st
	1
	
	

	48
	23.20.44.
	Tabletten – prefabbeton – TYPE 4
	VH
	st
	1
	
	

	49
	23.20.45.
	Tabletten – prefabbeton – TYPE 5
	VH
	st
	1
	
	

	50
	23.20.46.
	Tabletten – prefabbeton – TYPE 6
	VH
	st
	1
	
	

	51
	23.20.47.
	Tabletten – prefabbeton – TYPE 7
	VH
	st
	1
	
	

	
	23.50.
	muurdekstenen - algemeen
	
	
	
	
	

	52
	23.52.
	muurdekstenen - prefabbeton
	VH
	m
	43
	
	

	
	26.
	STRUCTUURELEMENTEN BETON
	
	
	
	
	

	
	26.10.
	materialen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	26.12.
	materialen - beton
	
	
	
	
	

	
	26.12.10.
	materialen – beton/stortklaar beton
	
	
	
	
	

	
	26.12.20.
	materialen – beton/geprefabriceerd beton
	PM
	
	
	
	

	
	26.12.30.
	materialen –prefabbeton
	PM
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Deel 3 - DAKWERKEN
	
	
	
	
	

	
	30.
	DAKOPBOUW HELLEND DAK
	
	
	
	
	

	
	30.00.
	dakopbouw hellend dak - algemeen
	
	
	
	
	

	
	30.01.
	dakopbouw hellend dak - stabiliteitsstudie
	PM
	
	
	
	

	
	30.10.
	houten dakstructuur – algemeen
	PM
	
	
	
	

	53
	30.16.
	houten dakstructuur - bakgootconstructies/multiplex
	VH
	m
	34,52
	
	

	54
	30.17.
	houten dakstructuur - dakrandoversteken
	VH
	m2
	115,84
	
	

	
	30.18.
	houten dakstructuur - boordplanken
	
	
	
	
	

	55
	30.18.20.
	houten dakstructuur – boordplanken/multiplex
	VH
	m2
	21,84
	
	

	
	30.20.
	onderdak - algemeen
	
	
	
	
	

	56
	30.21.
	onderdak - soepele membranen
	VH
	m2
	330,36
	
	

	
	30.30.
	tengel- & panlatten – algemeen
	PM
	
	
	
	

	
	31.
	THERMISCHE ISOLATIE HELLEND DAK
	
	
	
	
	

	
	31.00.
	thermische isolatie hellend dak - algemeen
	
	
	
	
	

	
	31.50.
	isolerende dakelementen - algemeen
	
	
	
	
	

	57
	31.51.
	isolerende dakelementen – tweeschalig
	VH
	m2
	330,36
	
	

	
	32.
	DAKBEDEKKING HELLEND DAK
	
	
	
	
	

	
	32.00.
	dakbedekking hellend dak - algemeen
	
	
	
	
	

	
	32.01.
	dakbedekking hellend dak - prestaties
	
	
	
	
	

	
	32.30.
	golfplaten - algemeen
	
	
	
	
	

	
	32.31.
	golfplaten - vezelcement
	
	
	
	
	

	58
	32.31.10.
	golfplaten – vezelcement/dakvlakken
	VH
	m2
	332,15
	
	

	
	32.31.20.
	golfplaten – vezelcement/vormstukken
	PM
	
	
	
	

	59
	32.31.30.
	golfplaten – vezelcement/toebehoren uit zink TYPE 1 (kilgoten)
	VH
	m
	19,14
	
	

	60
	32.31.40.
	golfplaten – vezelcement/toebehoren uit zink TYPE 2 (nokstuk)
	VH
	m
	34,6
	
	

	
	33.
	DAKVLOER PLAT DAK
	
	
	
	
	

	
	33.00.
	dakvloer plat dak - algemeen
	
	
	
	
	

	
	33.40.
	hellingsbeton - algemeen
	
	
	
	
	

	
	33.41.
	hellingsbeton - niet isolerend
	
	
	
	
	

	61
	33.41.20.
	hellingsbeton - niet isolerend/zandcement dekvloer
	VH
	m2
	83,5
	
	

	
	34.
	THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK
	
	
	
	
	

	
	34.00.
	thermische isolatie plat dak - algemeen
	
	
	
	
	

	
	34.10.
	isolatieplaten plat dak – algemeen
	
	
	
	
	

	
	34.11.
	isolatieplaten plat dak - MW
	
	
	
	
	

	62
	34.11.10.
	isolatieplaten plat dak – MW/ 20cm (2x 10cm)
	VH
	m2
	94,79
	
	

	
	34.20.
	dampscherm - algemeen
	
	
	
	
	

	
	34.21.
	dampscherm- gewapend bitumen
	PM
	
	
	
	

	
	35.
	AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK
	
	
	
	
	

	
	35.00.
	afdichting & afwerking plat dak - algemeen
	
	
	
	
	

	
	35.01.
	afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven
	PM
	
	
	
	

	
	35.02.
	afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten
	PM
	
	
	
	

	
	35.10.
	bitumineuze dakafdichting - algemeen
	
	
	
	
	

	
	35.11.
	bitumineuze dakafdichting - SBS
	
	
	
	
	

	63
	35.11.30.
	bitumineuze dakafdichting - SBS/volgekleefd (T)
	VH
	m2
	84
	
	

	
	35.30.
	ballastlaag - algemeen
	
	
	
	
	

	64
	35.31.
	ballastlaag - grind |FH|m2
	VH
	m2
	14,23
	
	

	
	35.34.
	ballastlaag - geotextiel |PM|
	PM
	
	
	
	

	
	35.40.
	groendak - algemeen
	
	
	
	
	

	65
	35.41.
	groendak - extensief |FH|m2
	VH
	m2
	69,4
	
	

	
	35.50.
	toebehoren plat dak – algemeen
	
	
	
	
	

	
	35.51.
	toebehoren plat dak – dakdoorvoeren
	PM
	
	
	
	

	
	37.
	DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN
	
	
	
	
	

	
	37.00.
	dakranden en kroonlijsten - algemeen
	
	
	
	
	

	
	37.10.
	slabben, loketten en aansluitbanden
	PM
	
	
	
	

	
	37.31.
	muurkappen - metaal
	
	
	
	
	

	66
	37.31.10.
	muurkappen - metaal/zink
	VH
	m
	5,7
	
	

	
	38.
	DAKWATERAFVOER
	
	
	
	
	

	
	38.00.
	dakwaterafvoer - algemeen
	
	
	
	
	

	
	38.10.
	bakgootdichtingen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	38.11.
	bakgootdichtingen – metaalbladen
	
	
	
	
	

	67
	38.11.10.
	bakgootdichtingen – metaalbladen/zink
	VH
	m2
	35
	
	

	
	38.30.
	afvoerpijpen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	38.32.
	afvoerpijpen - metaal
	
	
	
	
	

	68
	38.32.10.
	afvoerpijpen – metaal/zink
	VH
	m
	11,84
	
	

	
	38.40.
	eindstukken - algemeen
	
	
	
	
	

	69
	38.43.
	eindstukken - gegoten aluminium
	VH
	st
	5
	
	

	
	38.50.
	toebehoren - algemeen
	
	
	
	
	

	70
	38.51.
	toebehoren - dakkolken en tapbuizen
	VH
	st
	2
	
	

	71
	38.52.
	toebehoren - draad- en bolroosters
	VH
	st
	2
	
	

	72
	38.54.
	toebehoren - noodspuwers
	VH
	st
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Deel 4 - GEVELSLUITING
	
	
	
	
	

	
	40.
	BUITENSCHRIJNWERK
	
	
	
	
	

	
	40.00.
	buitenschrijnwerk - algemeen
	
	
	
	
	

	
	40.01.
	buitenschrijnwerk - prestaties
	PM
	
	
	
	

	
	40.03.
	buitenschrijnwerk - montage
	
	
	
	
	

	
	40.03.10.
	buitenschrijnwerk – montage/spouwconstructie en dorpel
	
	
	
	
	

	
	40.10.
	profielsystemen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	40.12.
	profielsysteem – aluminium
	
	
	
	
	

	73
	40.12.10.
	profielsysteem – aluminium/vaste ramen
	VH
	m2
	60,74
	
	

	74
	40.12.20.
	profielsysteem – aluminium/draai- of kipramen
	VH
	m2
	34,54
	
	

	75
	40.12.40.
	profielsysteem – aluminium/buitendeuren
	VH
	m2
	33,21
	
	

	
	40.20.
	hang- en sluitwerk - algemeen
	
	
	
	
	

	
	40.22.
	hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen
	PM
	
	
	
	

	
	40.23.
	hang- en sluitwerk - sloten
	PM
	
	
	
	

	
	40.23.10.
	hang- en sluitwerk - sloten / manueel
	
	
	
	
	

	
	40.24.
	hang- en sluitwerk - deurdrangers
	
	
	
	
	

	
	40.24.10
	hang- en sluitwerk - deurdrangers manueel / enkele deur
	PM
	
	
	
	

	
	40.24.20
	hang- en sluitwerk - deurdrangers manueel / dubbele deur
	PM
	
	
	
	

	
	40.25.
	hang- en sluitwerk – panieksluitingen - kruk
	PM
	
	
	
	

	
	40.26.
	hang- en sluitwerk –  handmatige bovenraamsluitingssystemen
	PM
	
	
	
	

	
	40.27.
	hang- en sluitwerk - deurkrukken
	PM
	
	
	
	

	
	40.35.
	ventilatieroosters
	
	
	
	
	

	76
	40.35.30.
	ventilatieroosters – afvoerlucht ventilatie in gevel
	VH
	st
	1
	
	

	
	40.40
	beglazing - algemeen
	
	
	
	
	

	
	40.42.
	beglazing - dubbele beglazing
	
	
	
	
	

	
	40.42.10.
	beglazing - dubbele beglazing/type 1 (floatglas-floatglas)
	PM
	
	
	
	

	
	40.42.20.
	beglazing - dubbele beglazing/type 2 (gelaagd-gelaagd/gehard)
	PM
	
	
	
	

	
	40.60.
	raamdorpels – algemeen
	PM
	
	
	
	

	
	40.61.
	raamdorpels – aluminium –vensterbankprofiel
	PM
	
	
	
	

	
	40.62.
	raamdorpels - aluminium
	PM
	
	
	
	

	
	40.80.
	toebehoren - algemeen
	
	
	
	
	

	
	40.84.
	toebehoren - deurstoppen
	PM
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Deel 5 - BINNENAFWERKING
	
	
	
	
	

	
	52.
	DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN
	
	
	
	
	

	
	52.00.
	dek- en bedrijfsvloeren - algemeen
	
	
	
	
	

	
	52.10.
	isolerende uitvullagen - algemeen
	
	
	
	
	

	77
	52.13.
	isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan
	VH
	m2
	263,1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	52.34.
	thermische isolatie vloer – XPS (met hoge druksterkte)
	
	
	
	
	

	78
	52.34.20.
	thermische isolatie vloer – XPS/6 cm (dikte 12 cm , 2x 6cm)
	VH
	m2
	5,4
	
	

	
	53.
	BINNENVLOERAFWERKINGEN
	
	
	
	
	

	
	53.00.
	binnenvloerafwerkingen - algemeen
	
	
	
	
	

	79
	53.30.
	bedrijfsvloeren - monolitisch hechtend / met slijtlaag (polybeton)
	VH
	m2
	268,5
	
	

	
	53.40.
	plinten – algemeen
	
	
	
	
	

	
	53.42.
	plinten - hout
	
	
	
	
	

	80
	53.42.10.
	plinten – multiplex
	VH
	m
	85,41
	
	

	
	54.
	BINNENDEUREN
	
	
	
	
	

	
	54.00.
	binnendeuren - algemeen
	
	
	
	
	

	
	54.01.
	binnendeuren– prestaties
	
	
	
	
	

	
	54.02.
	binnendeuren– keuring en proeven
	
	
	
	
	

	
	54.30.
	deurgehelen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	54.31.
	deurgehelen – hout
	
	
	
	
	

	
	54.31.20.
	deurgehelen – blokdeuren - hout
	
	
	
	
	

	81
	54.31.20.01.
	deurgehelen – blokdeuren – hout type A
	VH
	st
	3
	
	

	
	54.31.50.
	deurgehelen – blokdeuren - hout /brandwerend
	
	
	
	
	

	82
	54.31.50.01.
	deurgehelen – blokdeuren - hout/brandwerend type B
	VH
	st
	1
	
	

	83
	54.31.50.02.
	deurgehelen – blokdeuren - hout/brandwerend type C
	VH
	st
	1
	
	

	
	54.40.
	schuif- en vouwdeuren – algemeen
	
	
	
	
	

	
	54.41.
	schuif- en vouwdeuren - schuifsystemen
	
	
	
	
	

	
	54.41.20.
	schuif- en vouwdeuren – schuifsystemen/inbouw
	
	
	
	
	

	84
	54.41.21.
	schuif- en vouwdeuren – schuifsystemen/inbouwmodule type D
	VH
	st
	1
	
	

	85
	54.41.22.
	schuif- en vouwdeuren – schuifsystemen/inbouwmodule type E
	VH
	st
	2
	
	

	
	54.60.
	hang- en sluitwerk - algemeen
	
	
	
	
	

	
	54.61.
	hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen
	
	
	
	
	

	
	54.61.30.
	hang- en sluitwerk – scharnieren en paumellen/roestvast staal
	PM
	
	
	
	

	
	54.62.
	hang- en sluitwerk – deursloten
	
	
	
	
	

	
	54.62.30.
	hang- en sluitwerk – deursloten/kantschuiven
	PM
	
	
	
	

	86
	54.62.40.
	hang- en sluitwerk – deursloten / cilinderslot met lopersleutel
	VH
	st
	5
	
	

	
	54.62.50.
	hang- en sluitwerk – deursloten/rolslot
	PM
	
	
	
	

	
	54.63.
	hang- en sluitwerk – deurkrukken
	
	
	
	
	

	
	54.64.
	hang- en sluitwerk – vaste handgrepen in hout
	PM
	
	
	
	

	87
	54.65.
	hang- en sluitwerk - deurdrangers
	VH
	st
	2
	
	

	
	54.80.
	toebehoren - algemeen
	
	
	
	
	

	88
	54.86.
	toebehoren - deurstoppen
	VH
	st
	6
	
	

	
	55.
	BINNENTRAPPEN EN LEUNINGEN
	
	
	
	
	

	
	55.40.
	zoldertrappen en -luiken - algemeen
	
	
	
	
	

	89
	55.42.
	zoldertrappen en -luiken - aluminium
	VH
	st
	1
	
	

	
	57.
	TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN
	
	
	
	
	

	
	57.00.
	tablet- en wandbekledingen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	57.10.
	venstertabletten - algemeen
	
	
	
	
	

	
	57.13.
	venstertabletten - hout
	
	
	
	
	

	90
	57.13.10.
	venstertabletten - multiplex
	VH
	m
	12,44
	
	

	
	57.20.
	wandbekledingen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	57.21.
	wandbekledingen – betegeling
	
	
	
	
	

	
	57.21.10.
	wandbekledingen – gres 200*200mm
	
	
	
	
	

	91
	
	levering
	VH
	m2
	10,08
	
	

	92
	
	plaatsing
	VH
	m2
	10,08
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Deel 8 Schilderwerk
	
	
	
	
	

	
	80.
	BINNENSCHILDERWERKEN
	
	
	
	
	

	
	80.00.
	schilderwerken – algemeen
	
	
	
	
	

	
	80.30.
	binnenschilderwerken op beton - algemeen
	
	
	
	
	

	93
	80.36.
	binnenschilderwerken op beton - epoxyverf
	VH
	m2
	14,07
	
	

	
	80.51.
	binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen – lak
	
	
	
	
	

	
	80.51.10.
	op hout en houtachtige platen – lak/acryllaatdispersie
	PM
	
	
	
	

	
	80.51.11.
	op hout en houtachtige platen – lak/acryllaatdispersie- deurgehelen
	PM
	
	
	
	

	
	80.52.
	binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen – vernis
	
	
	
	
	

	94
	80.52.20.
	op hout en houtachtige platen – vernis/polyurethaanhars
	VH
	m2
	15,37
	
	

	
	82.
	BUITENSCHILDERWERKEN
	
	
	
	
	

	
	82.00.
	buitenschilderwerken - algemeen
	
	
	
	
	

	
	82.40.
	buitenschilderwerken op hout en houtachtige platen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	82.41.
	buitenschilderwerken op hout en houtachtige platen – lak
	
	
	
	
	

	95
	82.41.10.
	op hout en houtachtige platen – lak/acryllaatdispersie watergedragen
	VH
	m2
	137,68
	
	

	
	82.43.
	buitenschilderwerken op hout en houtachtige platen – beits
	
	
	
	
	

	96
	82.43.10.
	op hout en houtachtige platen – beits/alkydhars watergedragen
	VH
	m2
	34,4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Deel 9 Buitenverhardingen
	
	
	
	
	

	
	90.
	BUITENVERHARDINGEN
	
	
	
	
	

	
	90.00.
	buitenverhardingen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	90.20.
	verhardingen – algemeen
	
	
	
	
	

	97
	90.25.20.
	verhardingen – betontegels/waterdoorlatend
	VH
	m2
	145
	
	

	
	90.30.
	lijnvormige elementen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	90.31.
	lijnvormige elementen - boordstenen
	
	
	
	
	

	
	90.31.10.
	lijnvormige elementen - boordstenen/beton
	
	
	
	
	

	98
	90.31.11.
	lijnvormige elementen - boordstenen/beton - prefab
	VH
	m
	46,8
	
	

	
	93.
	GROENAANLEG EN -ONDERHOUD
	
	
	
	
	

	
	93.00.
	groenaanleg en –onderhoud - algemeen
	
	
	
	
	

	
	93.10.
	grondbewerkingen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	93.20.
	verwerking teelaarde - algemeen
	
	
	
	
	

	99
	93.22.
	verwerking teelaarde – te leveren door de aannemer
	VH
	m3
	0,65
	
	

	
	93.40.
	aanleg grasmatten - algemeen
	
	
	
	
	

	100
	93.41.
	aanleg grasmatten - door bezaaiing
	VH
	m2
	30,5
	
	

	
	93.60.
	aanplanting houtachtige gewassen - algemeen
	
	
	
	
	

	101
	93.61.
	klimplant
	VH
	st
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DEEL 2
	STABILITEIT
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Algemene bepalingen en voorwaarden
	
	
	
	
	

	
	1
	Onderbouw
	
	
	
	
	

	
	10
	GRONDWERKEN
	
	
	
	
	

	
	10.00
	grondwerken - algemeen
	
	
	
	
	

	102
	10.60
	bronbemaling – algemeen
	VH
	
	1
	
	

	
	10.70
	aanvullingen – algemeen
	
	
	
	
	

	
	10.71
	aanvullingen - wederaanvullingen
	
	
	
	
	

	
	10.71.10
	aanvullingen – wederaanvullingen/grond van uitgravingen
	PM
	
	
	
	

	103
	10.71.30
	aanvullingen – wederaanvullingen/gestabiliseerd zand
	VH
	m³
	10
	
	

	
	11
	STUT- & ONDERVANGINGSWERKEN
	
	
	
	
	

	
	11.00
	stut- & ondervangingswerken - algemeen
	
	
	
	
	

	
	13
	SPECIALE FUNDERINGEN
	
	
	
	
	

	
	13.00
	speciale funderingen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	13.01
	algemeen - diepsonderingsverslag
	
	
	
	
	

	
	13.20
	fundering op valse putten - algemeen
	
	
	
	
	

	104
	13.22
	fundering op valse putten - gewapend stortklaar beton
	VH
	st
	21
	
	

	
	13.30
	funderingsbalken - algemeen
	
	
	
	
	

	105
	13.31
	funderingsbalken - stortklaar beton
	VH
	m³
	10,861
	
	

	
	13.50
	plaatfunderingen - algemeen
	
	
	
	
	

	106
	13.51
	plaatfunderingen - gewapend stortklaar beton
	VH
	m³
	61,632
	
	

	107
	13.52
	plaatfunderingen - gewapend en gepolierd stortklaar beton
	VH
	m³
	8,988
	
	

	
	15
	VLOERLAGEN ONDERBOUW
	
	
	
	
	

	
	15.00
	vloerlagen onderbouw - algemeen
	
	
	
	
	

	
	15.10
	zuiverheidslagen - algemeen
	
	
	
	
	

	108
	15.11
	zuiverheidslagen - stortklaar beton
	VH
	m²
	336,23
	
	

	
	15.30
	vochtwerende lagen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	15.31
	vochtwerende lagen - folies
	
	
	
	
	

	
	15.31.10
	vochtwerende lagen – folies/PE
	PM
	
	
	
	

	
	2
	Bovenbouw
	
	
	
	
	

	
	25
	STRUCTUURELEMENTEN HOUT
	
	
	
	
	

	
	25.00
	structuurelementen hout – algemeen
	
	
	
	
	

	
	25.01
	algemeen – stabiliteitsstudie
	PM
	
	
	
	

	
	25.02
	algemeen - opleg- en bevestigingsmaterialen
	
	
	
	
	

	
	25.02.10
	algemeen – opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen schoenen
	PM
	
	
	
	

	
	25.02.20
	algemeen – opleg- en bevestigingsmaterialen/schroeven, nagels en nieten
	PM
	
	
	
	

	
	25.02.30
	algemeen – opleg- en bevestigingsmaterialen/lijmen
	PM
	
	
	
	

	
	25.02.40
	algemeen – opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen hechtplaten
	PM
	
	
	
	

	
	25.10
	balken – algemeen
	
	
	
	
	

	109
	25.12
	balken – LVL
	VH
	m³
	4,949
	
	

	
	25.20
	kolommen – algemeen
	
	
	
	
	

	110
	25.22
	kolommen – LVL
	VH
	m³
	0,234
	
	

	
	26
	STRUCTUURELEMENTEN BETON
	
	
	
	
	

	
	26.00
	structuurelementen gewapend beton - algemeen
	
	
	
	
	

	
	26.01
	algemeen – stabiliteitsstudie
	PM
	
	
	
	

	
	26.10
	materialen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	26.11
	materialen – wapening
	
	
	
	
	

	
	26.11.10
	materialen – wapening/staven en netten
	
	
	
	
	

	111
	26.11.11
	materialen – wapening/staven en netten - staven
	VH
	kg
	6571
	
	

	112
	26.11.12
	materialen – wapening/staven en netten - netten
	VH
	kg
	8167,4
	
	

	
	26.12
	materialen - beton
	
	
	
	
	

	
	26.12.10
	materialen – beton/stortklaar beton
	
	
	
	
	

	
	26.12.11
	materialen – beton/stortklaar beton - met staaf- en netwapening
	PM
	
	
	
	

	
	26.12.13
	materialen – beton/stortklaar beton – zichtbeton
	PM
	
	
	
	

	
	26.13
	materialen – bekistingen
	PM
	
	
	
	

	
	26.14
	materialen – nabehandeling
	PM
	
	
	
	

	
	26.15
	materialen – chemische verankering
	PM
	
	
	
	

	
	26.20
	ter plaatse gestorte elementen – algemeen
	
	
	
	
	

	113
	26.22
	ter plaatse gestorte elementen – kolommen
	VH
	m³
	1,513
	
	

	114
	26.23
	ter plaatse gestorte elementen – balken
	VH
	m³
	8,586
	
	

	
	26.26
	ter plaatse gestorte elementen – draagvloeren
	
	
	
	
	

	115
	26.26.10
	ter plaatse gestorte elementen – draagvloeren/bekisting ter plaatse
	VH
	m³
	2,111
	
	

	
	26.26.30
	ter plaatse gestorte elementen – draagvloeren/breedplaatvloeren
	
	
	
	
	

	116
	26.26.31
	ter plaatse gestorte elementen – draagvloeren/breedplaatvloeren - prefab breedplaten
	VH
	m²
	97,29
	
	

	117
	26.26.32
	ter plaatse gestorte elementen – draagvloeren/breedplaatvloeren - opstort
	VH
	m³
	9,729
	
	

	
	26.30
	prefab elementen – algemeen
	
	
	
	
	

	
	26.34
	prefab elementen – deur- en raamlateien
	PM
	
	
	
	

	
	27
	STRUCTUURELEMENTEN STAAL
	
	
	
	
	

	
	27.00
	structuurelementen staal – algemeen
	
	
	
	
	

	
	27.01
	algemeen – verbindingen
	PM
	
	
	
	

	
	27.02
	algemeen – stabiliteitsstudie
	PM
	
	
	
	

	
	27.30
	kolommen – algemeen
	
	
	
	
	

	118
	27.31
	kolommen – blank profielstaal
	VH
	kg
	441,8
	
	

	
	27.50
	hulpstukken – algemeen
	
	
	
	
	

	119
	27.52
	hulpstukken – spanstaven
	VH
	st
	4
	
	

	
	27.60
	corrosiebescherming – algemeen
	
	
	
	
	

	
	27.62
	corrosiebescherming – thermisch verzinken
	PM
	
	
	
	

	
	27.70
	brandbeveiliging – algemeen
	
	
	
	
	

	
	27.71
	brandbeveiliging – brandwerend verfsysteem
	PM
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DEEL 3
	ELEKTRA
	
	
	
	
	

	
	
	ALGEMENE BEPALINGEN
	
	
	
	
	

	
	00.00.
	opmaak offerte
	
	
	
	
	

	
	00.01.
	opmaak offerte
	PM
	
	
	
	

	120
	00.02.
	opmaak uitvoeringsdossier
	VH
	
	1
	
	

	
	00.03.
	werfinrichting en organisatie
	PM
	
	
	
	

	121
	00.04.
	opstart, keuringen en inregeling
	VH
	
	1
	
	

	
	00.05.
	transport en opslag
	PM
	
	
	
	

	122
	00.06.
	maken en dichten van doorboringen en sparingen
	VH
	
	1
	
	

	
	00.07.
	akoestische eisen
	PM
	
	
	
	

	123
	00.08.
	getuigenringen en identificatieplaatjes
	VH
	
	1
	
	

	
	00.09
	metingen en proeven
	PM
	
	
	
	

	
	00.10.
	opkuis werkplaatsen
	PM
	
	
	
	

	124
	00.11.
	opmaak as-builtdossier
	VH
	
	1
	
	

	
	00.12.
	opleidingen
	PM
	
	
	
	

	
	00.13.
	waarborgperiode en onderhoud
	PM
	
	
	
	

	
	00.14.
	schade
	PM
	
	
	
	

	
	00.15.
	grenzen van aanneming
	PM
	
	
	
	

	
	00.15.10
	elektriciteit
	
	
	
	
	

	
	70
	ELEKTRICITEIT BINNENNET
	
	
	
	
	

	
	70.00
	elektriciteit binnennet - algemeen
	
	
	
	
	

	
	70.10
	aansluitingen – algemeen
	
	
	
	
	

	
	70.11
	aansluitingen – ondergrondse aansluiting - algemeen
	
	
	
	
	

	
	70.11.20
	ondergrondse aansluiting – wachtbuizen diam. 110 mm
	PM
	
	
	
	

	
	70.16
	aansluitingen – doorvoering ondergrondse aansluiting
	PM
	
	
	
	

	
	70.20
	verdeelkasten - algemeen
	
	
	
	
	

	
	70.21
	verdeelkasten - hoofdverdeelborden
	
	
	
	
	

	125
	70.21.10
	hoofdverdeelborden – ALSB
	VH
	st
	1
	
	

	126
	70.22
	verdeelborden - kWh-teller
	VH
	st
	1
	
	

	
	70.30
	stroombeveiliging - algemeen
	
	
	
	
	

	
	70.31
	stroombeveiliging - hoofdschakelaars
	PM
	
	
	
	

	
	70.32
	stroombeveiliging - differentieelschakelaars
	PM
	
	
	
	

	
	70.33
	stroombeveiliging - automatische schakelaars
	PM
	
	
	
	

	
	70.34
	spanningsbeveiliging – bliksemstroom- en overspanningsafleider - ALSB
	PM
	
	
	
	

	
	70.35
	spanningsbeveiliging – overspanningsafleider – LSB/VB
	PM
	
	
	
	

	
	70.40
	aarding - algemeen
	
	
	
	
	

	127
	70.41
	aarding - aardingslus
	VH
	
	1
	
	

	
	70.43
	aarding - aardingsonderbrekers
	PM
	
	
	
	

	
	70.44
	aarding - hoofdbeschermingsgeleiders
	PM
	
	
	
	

	
	70.45
	aarding - hoofdequipotentiaalverbindingen
	PM
	
	
	
	

	
	70.46
	aarding - bijkomende equipotentiaalverbindingen
	PM
	
	
	
	

	
	70.50
	leidingen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	70.53
	leidingen – inbouw kabelbuizen
	PM
	
	
	
	

	
	70.54
	leidingen – opbouw kabelbuizen
	PM
	
	
	
	

	
	70.56
	leidingen - kabelgoten en -ladders
	
	
	
	
	

	
	70.56.20
	kabelgoten en -ladders - collectief
	
	
	
	
	

	128
	70.56.21
	kabelgoten en -ladders - 100 x 60 mm
	VH
	m
	8
	
	

	129
	70.56.22
	kabelgoten en -ladders - 200 x 60 mm
	VH
	m
	35
	
	

	
	70.57
	leidingen - wachtbuizen
	PM
	
	
	
	

	
	70.60
	trek- en verbindingsdozen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	70.61
	trek- en verbindingsdozen - inbouw metselwerk
	PM
	
	
	
	

	
	70.62
	trek- en verbindingsdozen - inbouw holle wanden
	PM
	
	
	
	

	
	70.63
	trek- en verbindingsdozen - inbouw verlaagde plafonds
	PM
	
	
	
	

	
	70.64
	trek- en verbindingsdozen - inbouw vloeren
	PM
	
	
	
	

	
	70.65
	trek- en verbindingsdozen - opbouw
	PM
	
	
	
	

	
	70.70
	bijzondere voorzieningen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	70.71
	bijzondere voorzieningen - voeding naar ALSB
	
	
	
	
	

	130
	70.71.10
	bijzondere voorzieningen - voeding naar ALSB
	VH
	m
	35
	
	

	131
	70.71.20
	bijzondere voorzieningen - ALSB naar omvormer
	VH
	m
	35
	
	

	
	70.73
	bijzondere voorzieningen – voeding brand
	
	
	
	
	

	132
	70.73.20
	bijzondere voorzieningen – voeding brandcentrale
	VH
	st
	1
	
	

	
	70.75
	bijzondere voorzieningen – voeding fluïda
	
	
	
	
	

	133
	70.75.10
	bijzondere voorzieningen - voeding regenwaterpomp
	VH
	st
	1
	
	

	134
	70.75.20
	bijzondere voorzieningen – voeding warmtepomp
	VH
	st
	1
	
	

	135
	70.75.50
	bijzondere voorzieningen – voeding bord HVAC
	VH
	st
	1
	
	

	136
	70.75.70
	bijzondere voorzieningen – voeding luchtgroep
	VH
	st
	1
	
	

	
	70.76
	bijzondere voorzieningen – bijkomende voedingen
	
	
	
	
	

	137
	70.76.10
	bijzondere voorzieningen – voeding datarack
	VH
	st
	1
	
	

	138
	70.76.20
	bijzondere voorzieningen – voeding stekkerblok datarack
	VH
	st
	1
	
	

	139
	70.76.30
	bijzondere voorzieningen – voeding CE stopcontact Gasoven
	VH
	st
	1
	
	

	140
	70.76.40
	bijzondere voorzieningen – voeding CE stopcontact
	VH
	st
	1
	
	

	141
	70.76.50
	bijzondere voorzieningen – voeding CE stopcontact Elektrische Oven
	VH
	st
	1
	
	

	142
	70.76.60
	bijzondere voorzieningen - verlengkabel 2 m
	VH
	st
	6
	
	

	
	70.80
	vloerdozen en vloerkanalen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	70.81
	vloerdozen en vloerkanalen - universeeldoos
	
	
	
	
	

	143
	70.81.10
	vloerdozen en vloerkanalen - vloerdoos type nat
	VH
	st
	9
	
	

	
	71
	ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS & CONTACTDOZEN
	
	
	
	
	

	
	71.00
	elektriciteit schakelaars & contactdozen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	71.10
	stopcontacten - algemeen
	
	
	
	
	

	
	71.11
	stopcontacten - 16A
	
	
	
	
	

	144
	71.11.10
	enkel
	VH
	st
	13
	
	

	145
	71.11.20
	dubbel
	VH
	st
	38
	
	

	146
	71.11.30
	enkel - op kabelgoot
	VH
	st
	6
	
	

	147
	71.11.50
	hermetisch
	VH
	st
	30
	
	

	148
	71.12
	stopcontacten - CEE stopcontacten
	VH
	st
	3
	
	

	149
	71.13
	stopcontacten - stekkerblok datarack
	VH
	st
	1
	
	

	
	71.30
	schakelaars - algemeen
	
	
	
	
	

	
	71.38
	schakelaars - drukknop
	
	
	
	
	

	150
	71.38.10
	schakelaars – drukknop
	VH
	st
	4
	
	

	
	71.40
	speciale toebehoren - algemeen
	
	
	
	
	

	
	71.41
	speciale toebehoren – bewegingsdetectoren
	
	
	
	
	

	151
	71.41.10
	bewegingsdetectoren – plafond opbouw
	VH
	st
	5
	
	

	
	72
	ELEKTRICITEIT LICHTARMATUREN
	
	
	
	
	

	
	72.00
	elektriciteit lichtarmaturen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	72.20
	binnenarmaturen LED - algemeen
	
	
	
	
	

	152
	72.21
	binnenarmaturen LED – Type 1 pendel
	VH
	st
	26
	
	

	153
	72.22
	binnenarmaturen LED - Type 2 Hermetisch opbouwarmatuur
	VH
	st
	18
	
	

	
	72.50
	veiligheidsverlichting - algemeen
	
	
	
	
	

	154
	72.51
	veiligheidsverlichting – richting type 1, opbouw
	VH
	st
	9
	
	

	
	72.56
	veiligheidsverlichting – signalisatie & pictogrammen
	PM
	
	
	
	

	
	72.60
	buitenarmaturen - algemeen
	
	
	
	
	

	155
	72.61
	buitenarmaturen – Type 3 Wand onder luifel (bekabeling loopt via schouw)
	VH
	st
	6
	
	

	
	72.66
	buitenverlichting – sturing
	PM
	
	
	
	

	
	74
	ELEKTRICITEIT TELECOM & DOMOTICA
	
	
	
	
	

	
	74.00
	elektriciteit telecom & domotica - algemeen
	
	
	
	
	

	
	74.10
	telefoon & data - algemeen
	
	
	
	
	

	
	74.11
	telefoon & data – buitenbekabeling
	
	
	
	
	

	156
	74.11.10
	buitenbekabeling - fiber
	VH
	
	1
	
	

	157
	74.13
	telefoon & data – datarack
	VH
	st
	1
	
	

	158
	74.14
	telefoon & data - Cat.6A UTP bekabeling
	VH
	m
	540
	
	

	159
	74.15
	telefoon & data – aansluitpunt RJ45 cat 6
	VH
	st
	18
	
	

	
	77
	BRANDDETECTIE & ALARMSYSTEMEN
	
	
	
	
	

	
	77.00
	branddetectie & alarmsystemen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	77.10
	centrale eenheid - algemeen
	
	
	
	
	

	
	77.11
	centrale eenheid – hoofdcentrale
	
	
	
	
	

	160
	77.11.10
	centrale eenheid – hoofdcentrale adresseerbaar
	VH
	st
	1
	
	

	161
	77.12
	centrale eenheid - herhaalbord
	VH
	st
	1
	
	

	
	77.20
	energievoorziening - algemeen
	PM
	
	
	
	

	162
	77.30
	bekabeling - algemeen
	VH
	
	1
	
	

	
	77.40
	brandmelding – algemeen
	
	
	
	
	

	
	77.41
	brandmelding – optische melders
	
	
	
	
	

	163
	77.41.10
	optische melders - adresseerbaar
	VH
	st
	10
	
	

	
	77.42
	brandmelding – thermische melders
	
	
	
	
	

	164
	77.42.10
	thermische melders - adresseerbaar
	VH
	st
	1
	
	

	
	77.44
	brandmelding - handmelders
	
	
	
	
	

	165
	77.44.10
	handmelders - adresseerbaar
	VH
	st
	4
	
	

	
	77.45
	brandmelding - sirenes
	
	
	
	
	

	166
	77.45.10
	sirenes – adresseerbaar
	VH
	st
	2
	
	

	
	77.50
	evacuatietoebehoren – algemeen
	
	
	
	
	

	167
	77.51
	evacuatietoebehoren – I/O-module
	VH
	st
	1
	
	

	
	77.52
	evacuatietoebehoren - pictogrammen
	PM
	
	
	
	

	168
	77.60
	aansluiten en indienststellen
	VH
	
	1
	
	

	169
	77.70
	oplevering, onderhoud en opleiding
	VH
	
	1
	
	

	
	78
	PV-installatie
	
	
	
	
	

	
	78.00
	PV-installatie - algemeen
	
	
	
	
	

	170
	78.10
	PV-installatie - fotovoltaïsche panelen
	VH
	st
	18
	
	

	171
	78.20
	PV-installatie - gelijkstroomzijdige bekabeling
	VH
	
	1
	
	

	172
	78.30
	PV-installatie - omvormer
	VH
	st
	1
	
	

	
	78.40
	PV-installatie - aarding en bliksembeveiliging
	PM
	
	
	
	

	173
	78.50
	PV-installatie - netkoppeling
	VH
	st
	1
	
	

	174
	78.60
	PV-installatie - energiemeting
	VH
	st
	1
	
	

	
	78.70
	PV-installatie - keuring
	PM
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DEEL 4
	FLUIDA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ALGEMENE BEPALINGEN
	
	
	
	
	

	
	00.00.
	opmaak offerte
	
	
	
	
	

	
	00.01.
	opmaak offerte
	PM
	
	
	
	

	175
	00.02.
	opmaak uitvoeringsdossier
	VH
	
	1
	
	

	
	00.10.
	werfinrichting en organisatie
	
	
	
	
	

	
	00.11.
	werfinrichting en organisatie
	PM
	
	
	
	

	176
	00.12.
	opstart, keuringen en inregeling
	VH
	
	1
	
	

	
	00.13.
	transport en opslag
	PM
	
	
	
	

	177
	00.14.
	maken en dichten van doorboringen en sparingen
	VH
	
	1
	
	

	
	00.15.
	akoestische eisen
	PM
	
	
	
	

	178
	00.16.
	getuigenringen en identificatieplaatjes
	VH
	
	1
	
	

	
	00.17.
	opkuis werkplaatsen
	PM
	
	
	
	

	179
	00.18.
	opmaak as-builtdossier
	VH
	
	1
	
	

	
	00.19.
	opleidingen
	PM
	
	
	
	

	
	00.20.
	waarborg, garantie en onderhoud
	
	
	
	
	

	
	00.21.
	waarborgperiode en onderhoud
	PM
	
	
	
	

	
	00.22.
	schade
	PM
	
	
	
	

	
	00.30.
	grenzen van aanneming
	PM
	
	
	
	

	
	00.31.
	elektriciteit
	
	
	
	
	

	
	00.32.
	fluïda
	
	
	
	
	

	
	00.32.10
	stadswater
	
	
	
	
	

	
	00.32.20
	afvoeren
	
	
	
	
	

	
	00.32.30
	gastoevoer
	
	
	
	
	

	
	00.32.40
	dakdichtingen
	
	
	
	
	

	
	00.32.50
	sparingen en doorboringen
	
	
	
	
	

	
	00.32.60
	elektrische aansluiting
	
	
	
	
	

	
	00.50.
	bijkomende werken
	
	
	
	
	

	
	00.50.10.
	bijkomende werken - koppelen technische leidingen
	
	
	
	
	

	180
	00.50.10.10.
	technische leidingen - nieuwe aftakkingen waterleidingen
	VH
	
	1
	
	

	181
	00.50.10.20.
	technische leidingen - nieuwe aftakking gasleiding
	VH
	
	1
	
	

	
	
	TECHNISCHE BEPALINGEN
	
	
	
	
	

	
	17.
	ondergrondse leidingen
	
	
	
	
	

	
	17.70
	regenwaterbehandeling - algemeen
	
	
	
	
	

	
	17.72
	regenwaterbehandeling - hergebruik regenwater
	PM
	
	
	
	

	182
	17.75
	regenwaterbehandeling - aanzuigleiding
	VH
	m
	31
	
	

	
	60.
	sanitair leidingnet
	
	
	
	
	

	
	60.00.
	sanitair leidingnet - algemeen
	
	
	
	
	

	183
	60.01.
	keuring sanitair toevoernet
	VH
	st
	1
	
	

	184
	60.02.
	keuring riolering
	VH
	st
	1
	
	

	
	60.10.
	afvoerbuizen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	60.12.
	afvoerbuizen - PE
	
	
	
	
	

	185
	60.12.14.
	afvoerbuizen - PE - Ø40mm
	VH
	m
	8
	
	

	186
	60.12.16.
	afvoerbuizen - PE - Ø56mm
	VH
	m
	20
	
	

	
	60.18
	afvoerbuizen - PP - sifon
	
	
	
	
	

	187
	60.18.40
	afvoerbuizen - PP - diameter 56 (wasmachine)
	VH
	st
	1
	
	

	
	60.30
	klokroosters - intern - algemeen
	
	
	
	
	

	188
	60.33
	klokroosters - roestvast staal (RVS)
	VH
	st
	1
	
	

	
	60.50.
	sanitaire drukleidingen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	60.51.
	sanitaire drukleidingen - buizen
	
	
	
	
	

	
	60.51.30.
	sanitaire drukleidingen – buizen/kunststof meerlagenleiding
	
	
	
	
	

	
	60.51.31.20.
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw
	
	
	
	
	

	
	60.51.31.20.10.
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw - sanitair koud water
	
	
	
	
	

	189
	60.51.31.20.10.11.
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw - sanitair koud water - D20
	VH
	m
	20
	
	

	190
	60.51.31.20.10.12.
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw - sanitair koud water - D26
	VH
	m
	10
	
	

	191
	60.51.31.20.10.13.
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw - sanitair koud water - D32
	VH
	m
	8
	
	

	
	60.51.31.20.20.
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw - sanitair warm water
	
	
	
	
	

	192
	60.51.31.20.20.11.
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw - sanitair warm water - D20
	VH
	m
	3
	
	

	
	60.51.31.20.30.
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw - regenwater
	
	
	
	
	

	193
	60.51.31.20.30.11
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw - regenwater - D20
	VH
	m
	14
	
	

	194
	60.51.31.20.30.12
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw - regenwater - D26
	VH
	m
	26
	
	

	195
	60.51.31.20.30.13
	sanitaire drukleidingen - kunststof/opbouw - regenwater - D32
	VH
	m
	15
	
	

	
	60.51.32.
	sanitaire drukleidingen – buizen/kunststof - ondergrondse leidingen
	
	
	
	
	

	196
	60.51.32.10.
	32x4,4
	VH
	m
	15
	
	

	197
	60.51.32.20.
	63x8,7
	VH
	m
	15
	
	

	
	60.53.
	sanitaire drukleidingen - thermische isolatie
	
	
	
	
	

	
	60.53.10.
	thermische isolatie van koudwaterleidingen (gesloten celstructuur)
	
	
	
	
	

	
	60.53.10.10
	thermische isolatie - meerlagenbuis
	
	
	
	
	

	198
	60.53.10.10.11
	thermische isolatie - meerlagenbuis - D20 13 mm
	VH
	m
	34
	
	

	199
	60.53.10.10.12
	thermische isolatie - meerlagenbuis - D26 13 mm
	VH
	m
	36
	
	

	200
	60.53.10.10.13
	thermische isolatie - meerlagenbuis - D32 13 mm
	VH
	m
	23
	
	

	
	60.53.50.
	thermische isolatie van warmwaterleidingen (resol)
	
	
	
	
	

	
	60.53.50.10
	thermische isolatie - meerlagenbuis
	
	
	
	
	

	201
	60.53.50.10.11
	thermische isolatie - meerlagenbuis - D20 15 mm
	VH
	m
	3
	
	

	202
	60.54.
	sanitaire drukleidingen – brandwerende doorvoeren
	VH
	
	1
	
	

	
	60.56.
	sanitaire drukleidingen - flexibele leidingen
	PM
	
	
	
	

	
	61.
	SANITAIRE TOESTELLEN EN TOEBEHOREN
	
	
	
	
	

	
	61.00.
	sanitaire toestellen en toebehoren - algemeen
	
	
	
	
	

	
	61.30.
	wastafels & toebehoren - algemeen
	
	
	
	
	

	
	61.31.
	wastafels & toebehoren
	
	
	
	
	

	203
	61.31.10.
	wastafels & toebehoren - wandmodel 70cm
	VH
	st
	8
	
	

	
	62.
	SANITAIRE KRANEN EN KLEPPEN
	
	
	
	
	

	
	62.00.
	sanitaire kranen en kleppen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	62.10.
	terugslagkleppen - algemeen
	
	
	
	
	

	204
	62.11.
	terugstroombeveiligingen EA D40: SKW
	VH
	st
	1
	
	

	205
	62.11.
	terugstroombeveiligingen EA DN40: Brand
	VH
	st
	1
	
	

	
	62.20.
	installatieafsluitkranen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	62.21.
	installatieafsluitkranen – messing
	
	
	
	
	

	
	62.21.10
	installatieafsluitkranen – messing/zonder aftapkraan
	PM
	
	
	
	

	
	62.21.20.
	installatieafsluitkranen – messing/met aftapkraan
	PM
	
	
	
	

	
	62.24.
	kogelafsluiters voor sanitaire toepassing
	
	
	
	
	

	206
	62.24.12
	kogelafsluiters sanitair - DN25
	VH
	st
	8
	
	

	
	62.40.
	dienstkranen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	62.42.
	dienstkranen - dubbele dienstkraan
	
	
	
	
	

	207
	62.42.10.
	dienstkranen - dubbele dienstkraan/binnen
	VH
	st
	2
	
	

	
	62.50
	ééngatskranen - algemeen
	
	
	
	
	

	208
	62.51
	ééngatskranen - zelfsluitende koudwaterkraan
	VH
	st
	8
	
	

	
	62.60.
	muurmengkranen - algemeen
	
	
	
	
	

	209
	62.64.
	muurmengkranen – uitgietbak
	VH
	st
	2
	
	

	
	62.70
	regenwaterpompen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	62.71
	regenwaterpompen - installatie voor regenwaterrecuperatie
	
	
	
	
	

	210
	62.71.10
	regenwaterpompen - pomp in put met drukbesturing in put
	VH
	st
	1
	
	

	211
	62.72
	regenwaterpompen - drijvende aanzuiging
	VH
	st
	1
	
	

	212
	62.73
	regenwaterpompen - drukvat 50 l
	VH
	st
	1
	
	

	
	62.74
	regenwaterpompen - toevoerleidingen kunststof
	PM
	
	
	
	

	
	63.
	SANITAIR WARM WATER
	
	
	
	
	

	
	63.00.
	sanitair warm water - algemeen
	
	
	
	
	

	
	63.20.
	elektroboilers - algemeen
	
	
	
	
	

	213
	63.22.
	elektroboilers - onderbouwmodel
	VH
	st
	2
	
	

	
	64.
	GASINSTALLATIES
	
	
	
	
	

	
	64.00.
	gasinstallaties - algemeen
	
	
	
	
	

	
	64.10.
	gasleidingen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	64.11.
	gasleidingen - staal
	
	
	
	
	

	214
	64.11.15.
	gasleidingen - staal - DN25
	VH
	m
	26
	
	

	
	64.13.
	gasleidingen - PE in volle grond
	
	
	
	
	

	215
	64.13.13.
	gasleidingen - PE in volle grond - DN32
	VH
	m
	15
	
	

	
	64.20.
	gaskranen en toebehoren - algemeen
	
	
	
	
	

	
	64.22.
	gaskranen en toebehoren - bovengrondse afsluitkranen
	
	
	
	
	

	216
	64.22.12.
	gaskranen en toebehoren - bovengrondse afsluitkranen - DN25
	VH
	st
	1
	
	

	217
	64.26.
	gaskranen en toebehoren - manometer (inclusief afsluitkraan)
	VH
	
	1
	
	

	
	64.30.
	gasaansluiting - algemeen
	
	
	
	
	

	218
	64.33.
	gaskeuring
	VH
	
	1
	
	

	
	65.
	KLIMATISATIE
	
	
	
	
	

	
	65.00.
	klimatisatie - algemeen
	
	
	
	
	

	
	65.01.
	klimatisatie - grenzen van de aanneming
	PM
	
	
	
	

	
	65.02.
	klimatisatie - voeding & aansluiting
	PM
	
	
	
	

	
	65.03.
	klimatisatie - keuringen & proeven
	PM
	
	
	
	

	
	65.04.
	klimatisatie - documenten & as-builtplannen & opleiding
	PM
	
	
	
	

	
	65.05.
	klimatisatie - waarborgen
	PM
	
	
	
	

	
	65.20
	warmtepompen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	65.21
	warmtepompen - geothermie
	
	
	
	
	

	219
	65.21.10
	warmtepompen - geothermie - grond/water
	VH
	st
	1
	
	

	220
	65.21.30
	warmtepompen - geothermie - BEO-veld
	VH
	m
	625
	
	

	
	65.21.30.11
	verticale aardsondes/collector
	PM
	
	
	
	

	
	65.21.30.20
	verticale aardsondes - voorzieningen boringen
	
	
	
	
	

	
	65.21.30.20.10
	verticale aardsondes - voorzieningen boringen - afvoeren boorresten
	PM
	
	
	
	

	
	65.21.30.20.20
	verticale aardsondes - voorzieningen boringen - afvoeren boorslib
	PM
	
	
	
	

	
	65.21.30.20.30
	verticale aardsondes - voorzieningen boringen - transport
	PM
	
	
	
	

	
	65.21.30.30
	verticale aardsondes - grondwerken
	PM
	
	
	
	

	221
	65.29
	warmtepompen - inbedrijfsstelling
	VH
	st
	1
	
	

	
	65.30.
	leidingnet & toebehoren - algemeen
	
	
	
	
	

	
	65.31.
	leidingnet & toebehoren - buizen
	
	
	
	
	

	
	65.31.10.
	leidingnet & toebehoren - C-staal
	
	
	
	
	

	222
	65.31.10.12
	leidingnet & toebehoren - C-staal - DN25
	VH
	m
	25
	
	

	223
	65.31.10.13
	leidingnet & toebehoren - C-staal - DN32
	VH
	m
	60
	
	

	224
	65.31.10.15
	leidingnet & toebehoren - C-staal - DN50
	VH
	m
	36
	
	

	
	65.33.
	leidingnet & toebehoren - collectoren vloerverwarming
	
	
	
	
	

	
	65.33.10.
	collectoren - vloerverwarming
	PM
	
	
	
	

	225
	65.33.20.
	collectoren - opbouw/inbouw collectorkast
	VH
	st
	3
	
	

	
	65.34.
	leidingnet & toebehoren - leidingisolatie CV
	
	
	
	
	

	
	65.34.10.
	thermische isolatie van warmwaterleidingen (steenwol)
	
	
	
	
	

	
	65.34.10.10
	thermische isolatie - vertrektemperatuur <= 55°C - omgeving 2
	
	
	
	
	

	226
	65.34.10.10.13
	thermische isolatie - DN25 25 mm
	VH
	m
	25
	
	

	227
	65.34.10.10.14
	thermische isolatie - DN32 25 mm
	VH
	m
	60
	
	

	228
	65.34.10.10.16
	thermische isolatie - DN50 30 mm
	VH
	m
	36
	
	

	229
	65.34.30.
	thermische isolatie van warmwaterleidingen - toebehoren
	VH
	
	1
	
	

	230
	65.36.
	leidingnet & toebehoren - brandwerende doorvoeren
	VH
	
	1
	
	

	
	65.40.
	installatieonderdelen - algemeen
	
	
	
	
	

	231
	65.41.
	installatieonderdelen - aflaatkranen
	VH
	
	1
	
	

	
	65.42.
	installatieonderdelen - regel- en afsluitkranen
	
	
	
	
	

	
	65.42.30.
	kogelafsluiters
	
	
	
	
	

	232
	65.42.30.12
	kogelafsluiters - DN25
	VH
	st
	2
	
	

	233
	65.42.30.13
	kogelafsluiters - DN32
	VH
	st
	5
	
	

	234
	65.42.30.15
	kogelafsluiters - DN50
	VH
	st
	22
	
	

	
	65.42.40.
	inregelafsluiters
	
	
	
	
	

	235
	65.42.12.
	inregelafsluiters - DN25
	VH
	st
	2
	
	

	236
	65.42.13.
	inregelafsluiters - DN32
	VH
	st
	1
	
	

	237
	65.42.15.
	inregelafsluiters - DN50
	VH
	st
	5
	
	

	
	65.42.50
	tweewegkranen
	
	
	
	
	

	
	65.42.50.10
	tweewegkranen - modulerend
	
	
	
	
	

	238
	65.42.50.10.10
	tweewegkranen - modulerend - DN25
	VH
	st
	2
	
	

	239
	65.42.50.10.20
	tweewegkranen - modulerend - DN32
	VH
	st
	1
	
	

	240
	65.42.50.10.40
	tweewegkranen - modulerend - DN50
	VH
	st
	1
	
	

	
	65.42.60.
	drukgecompenseerde inregelafsluiter
	
	
	
	
	

	241
	65.42.71.
	drukgecompenseerde inregelafsluiter - 1,72 m³/h
	VH
	st
	1
	
	

	242
	65.42.100.
	kogelafsluiters
	VH
	
	1
	
	

	
	65.42.130.
	terugslagkleppen
	
	
	
	
	

	243
	65.42.130.13
	terugslagkleppen - DN32
	VH
	st
	1
	
	

	244
	65.42.130.15
	terugslagkleppen - DN50
	VH
	st
	5
	
	

	
	65.43
	installatieonderdelen - lucht- en vuilafscheiding
	
	
	
	
	

	245
	65.43.10
	installatieonderdelen - Y-filter
	VH
	st
	1
	
	

	
	65.43.40
	installatieonderdelen - microbellen- en vuilafscheider
	
	
	
	
	

	246
	65.43.40.10
	microbellen- en vuilafscheider - DN50
	VH
	st
	1
	
	

	247
	65.43.50
	installatieonderdelen - vlotterontluchters
	VH
	
	1
	
	

	
	65.44.
	installatieonderdelen - circulatoren
	
	
	
	
	

	
	65.44.10.
	circulatoren met variabel debiet en natte motor
	
	
	
	
	

	248
	65.44.10.1
	CV-kring - 4,7 m³/h
	VH
	st
	1
	
	

	249
	65.44.10.2
	CV-luchtgroep - 1,72 m³/h
	VH
	st
	1
	
	

	250
	65.44.10.3
	PK - 6,3 m³/h
	VH
	st
	1
	
	

	251
	65.44.10.4
	PK - 4,7 m³/h
	VH
	st
	1
	
	

	
	65.45.
	installatieonderdelen - expansiesysteem
	
	
	
	
	

	252
	65.45.10
	installatieonderdelen - expansiesysteem - expansievat met vaste voordruk
	VH
	st
	2
	
	

	
	65.46
	installatieonderdelen - buffervat
	
	
	
	
	

	253
	65.46.10
	installatieonderdelen - buffervat CV
	VH
	st
	1
	
	

	254
	65.48
	installatieonderdelen - vulset stadswater
	VH
	st
	2
	
	

	
	65.50.
	installatieonderdelen - meet- en regelapparatuur
	
	
	
	
	

	255
	65.51
	installatieonderdelen - manometer
	VH
	
	1
	
	

	256
	65.52
	installatieonderdelen - thermometer
	VH
	
	1
	
	

	
	65.53
	installatieonderdelen - waterteller (inclusief terugslagklep en onderbreker)
	PM
	
	
	
	

	257
	65.54
	installatieonderdelen - watertemperatuurvoeler
	VH
	
	1
	
	

	258
	65.56
	installatieonderdelen - ruimtevoeler
	VH
	st
	4
	
	

	
	65.60.
	verwarmingselementen & toebehoren - algemeen
	
	
	
	
	

	259
	65.62
	verwarmingselementen & toebehoren - kanaalbatterij
	VH
	st
	1
	
	

	260
	65.63
	verwarmingselementen & toebehoren - warmtewisselaar - passieve koeling
	VH
	st
	1
	
	

	261
	65.66.
	verwarmingselementen & toebehoren - vloerverwarming
	VH
	m²
	253
	
	

	262
	65.66.10
	vloerverwarming - condensbewaking
	VH
	
	1
	
	

	
	66.
	REGELING
	
	
	
	
	

	
	66.00.
	regeling - algemeen
	
	
	
	
	

	263
	66.03.
	regeling - compacte regeleenheid voor decentrale en/of alleenstaande toepassing
	VH
	
	1
	
	

	
	66.10.
	regeling - functieomschrijvingen
	
	
	
	
	

	
	66.11.
	regeling - functieomschrijving warmteproductie warmtepomp - bodem/water
	PM
	
	
	
	

	
	66.12
	regeling - functieomschrijvingen free-cooling
	PM
	
	
	
	

	
	66.14.
	regeling - functieomschrijving luchtgroepen
	PM
	
	
	
	

	
	66.15
	regeling - functieomschrijving afgiftesystemen
	
	
	
	
	

	
	66.15.20
	regeling - functieomschrijving vloerverwarming
	PM
	
	
	
	

	
	66.19.
	regeling - functieomschrijving branddetectie
	PM
	
	
	
	

	
	66.30.
	elektrische installaties HVAC – algemeen
	
	
	
	
	

	264
	66.31.
	elektrische installaties HVAC - verdeelbord HVAC
	VH
	
	1
	
	

	265
	66.32.
	elektrische installaties HVAC - bekabeling
	VH
	
	1
	
	

	
	67.
	BRANDBESTRIJDING
	
	
	
	
	

	
	67.00.
	brandbestrijding - algemeen
	
	
	
	
	

	
	67.10.
	brandblusapparaten - algemeen
	
	
	
	
	

	266
	67.11.
	brandblusapparaten - poedersnelblussers ABC
	VH
	st
	5
	
	

	267
	67.12.
	brandblusapparaten - CO2-snelblussers
	VH
	st
	1
	
	

	
	67.30.
	interne bluswatervoorziening - algemeen
	
	
	
	
	

	
	67.31.
	interne bluswatervoorziening - leidingen
	
	
	
	
	

	268
	67.31.13
	interne bluswatervoorziening - leidingen - DN32
	VH
	m
	28
	
	

	269
	67.31.14
	interne bluswatervoorziening - leidingen - DN40
	VH
	m
	8
	
	

	
	67.33.
	interne bluswatervoorziening - muurhaspels zonder kast
	
	
	
	
	

	270
	67.33.20
	interne bluswatervoorziening - muurhaspels zonder kast 20m - RVS
	VH
	st
	2
	
	

	271
	67.36.
	interne bluswatervoorziening - manometers
	VH
	st
	1
	
	

	
	67.37.
	interne bluswatervoorziening - pictogrammen
	PM
	
	
	
	

	
	67.50.
	brandwerende bescherming - algemeen
	PM
	
	
	
	

	
	68.
	VENTILATIE
	
	
	
	
	

	
	68.00.
	ventilatie - algemeen
	
	
	
	
	

	
	68.02.
	ventilatie – proeven
	
	
	
	
	

	272
	68.02.10.
	ventilatie – proeven/debietmeting
	VH
	
	1
	
	

	273
	68.02.20.
	ventilatie – proeven/meting kanaaldichtheid
	VH
	
	1
	
	

	
	68.10.
	ventilatiekanalen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	68.11.
	ventilatiekanalen - metaal
	
	
	
	
	

	
	68.11.10.
	ventilatiekanalen - metaal/rond
	
	
	
	
	

	
	68.11.10.10
	ventilatiekanalen - metaal/rond - pulsie en extractie
	
	
	
	
	

	274
	68.11.10.10.11
	ventilatiekanalen - metaal/rond - diam 100 mm
	VH
	m
	3
	
	

	275
	68.11.10.10.12
	ventilatiekanalen - metaal/rond - diam 125 mm
	VH
	m
	4
	
	

	276
	68.11.10.10.14
	ventilatiekanalen - metaal/rond - diam 200 mm
	VH
	m
	9
	
	

	
	68.11.20.
	ventilatiekanalen - metaal/rechthoekig
	
	
	
	
	

	277
	68.11.20.10
	ventilatiekanalen - metaal/rechthoekig - pulsie en extractie
	VH
	m²
	103
	
	

	278
	68.11.20.30
	ventilatiekanalen - metaal/rechthoekig - afblaas en verse lucht
	VH
	m²
	11
	
	

	279
	68.13.
	flexibele kanalen
	VH
	m
	3
	
	

	
	68.14
	ventilatiekanalen - thermische isolatie luchtkanalen
	
	
	
	
	

	
	68.14.10
	ventilatiekanalen - thermische isolatie - pulsie en extractie
	
	
	
	
	

	280
	68.14.10.11
	ventilatiekanalen - thermische isolatie - pulsie en extractie - diam 100 mm
	VH
	m
	3
	
	

	281
	68.14.10.12
	ventilatiekanalen - thermische isolatie - pulsie en extractie - diam 125 mm
	VH
	m
	4
	
	

	282
	68.14.10.30
	ventilatiekanalen - thermische isolatie - pulsie en extractie - metaal/rechthoekig
	VH
	m²
	103
	
	

	
	68.14.20
	ventilatiekanalen - thermische isolatie - afblaas en verseluchtname
	
	
	
	
	

	283
	68.14.20.30
	ventilatiekanalen - thermische isolatie - afblaas en verseluchtname - metaal/rechthoekig
	VH
	m²
	11
	
	

	
	68.15.
	ventilatiekanalen - ophanging en bevestiging
	PM
	
	
	
	

	
	68.20.
	toebehoren ventilatiekanalen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	68.21.
	toebehoren ventilatiekanalen - gemotoriseerde brandkleppen
	
	
	
	
	

	
	68.21.20
	toebehoren ventilatiekanalen - brandkleppen - type B
	
	
	
	
	

	
	68.21.20.20
	toebehoren ventilatiekanalen - brandkleppen - type B - rechthoekig
	
	
	
	
	

	284
	-
	toebehoren ventilatiekanalen - gemotoriseerde brandkleppen - 450x200 (luchtkanaal)
	VH
	st
	3
	
	

	
	68.23.
	toebehoren ventilatiekanalen - luchthoeveelheidsregelaars
	
	
	
	
	

	
	68.23.10
	luchthoeveelheidsregelaars voor variabel luchtdebiet (VAV-kleppen)
	
	
	
	
	

	285
	-
	900m³/h
	VH
	st
	2
	
	

	286
	-
	1800m³/h
	VH
	st
	1
	
	

	287
	-
	800m³/h
	VH
	st
	4
	
	

	
	68.23.20
	luchthoeveelheidsregelaars voor constant luchtdebiet (CAV-kleppen)
	
	
	
	
	

	288
	-
	50m³/h
	VH
	st
	1
	
	

	289
	-
	100m³/h
	VH
	st
	2
	
	

	
	68.24.
	toebehoren ventilatiekanalen - meetstukken
	PM
	
	
	
	

	
	68.25
	toebehoren ventilatiekanalen - geluidsdempers
	
	
	
	
	

	290
	68.25.20
	toebehoren ventilatiekanalen - geluidsdempers - rechthoekig
	VH
	st
	2
	
	

	
	68.28.
	toebehoren ventilatiekanalen - inspectie- en reinigingsopeningen
	PM
	
	
	
	

	
	68.29
	toebehoren ventilatiekanalen - voelers
	
	
	
	
	

	291
	68.29.10
	toebehoren ventilatiekanalen - voelers - luchtkwaliteitsvoelers
	VH
	st
	3
	
	

	292
	68.29.20
	toebehoren ventilatiekanalen - voelers - kanaaltemperatuurvoelers
	VH
	
	1
	
	

	293
	68.29.30
	toebehoren ventilatiekanalen - voelers - kanaalvoeler voor RV en temperatuur
	VH
	
	1
	
	

	294
	68.29.40
	toebehoren ventilatiekanalen - voelers - elektr. Verschildrukvoeler met digitale uitlezing
	VH
	st
	2
	
	

	295
	68.29.40.10
	toebehoren ventilatiekanalen - verschildrukschakelaar
	VH
	st
	2
	
	

	
	68.40.
	ventilatoren - algemeen
	
	
	
	
	

	296
	68.42
	ventilatoren - kanaalventilatoren
	VH
	st
	1
	
	

	
	68.60.
	ventilatieventielen en -roosters - algemeen
	
	
	
	
	

	297
	68.61.
	ventilatiemonden - ventielen met regelbare conus
	VH
	st
	6
	
	

	
	68.62.
	wandroosters
	
	
	
	
	

	298
	-
	900m³/h
	VH
	st
	2
	
	

	299
	-
	800m³/h
	VH
	st
	4
	
	

	
	68.63
	kanaalroosters
	
	
	
	
	

	300
	68.63.20
	kanaalroosters - rechthoekig kanaal (900 m³/h)
	VH
	st
	2
	
	

	
	68.68.
	doorstroomrooster
	
	
	
	
	

	
	68.68.20
	doorstroomrooster - zonder schroefgaten
	
	
	
	
	

	301
	-
	900m³/h (deur) 800 x 600 mm
	VH
	st
	1
	
	

	302
	-
	800m³/h (deur) 800 x 500 m
	VH
	st
	1
	
	

	303
	-
	900m³/h (wand) 800 x 600 mm
	VH
	st
	1
	
	

	304
	-
	800m³/h (wand) 800 x 500 m
	VH
	st
	1
	
	

	
	68.70.
	luchtbehandelingsgroepen - algemeen
	
	
	
	
	

	305
	68.71.
	luchtgroep LG1
	VH
	st
	1
	
	

	
	69.
	OPBOUWKANALEN ROOKGAS EN VENTILATIE
	
	
	
	
	

	
	69.00.
	opbouwkanalen rookgas en ventilatie – algemeen
	
	
	
	
	

	
	69.10.
	schoorstenen - algemeen
	
	
	
	
	

	
	69.11.
	schoorstenen - roestvast staal
	
	
	
	
	

	
	69.11.20.
	schoorstenen – roestvast staal/dubbelwandig
	
	
	
	
	

	306
	69.11.20.30
	schoorstenen – roestvast staal/dubbelwandig - diam 160 mm
	VH
	m
	5
	
	

	307
	69.11.20.60
	schoorstenen – roestvast staal/dubbelwandig - diam 355 mm
	VH
	m
	5
	
	

	
	69.20.
	dakdoorgang - algemeen
	
	
	
	
	

	
	69.21.
	dakdoorgang – enkelvoudig
	
	
	
	
	

	308
	-
	diameter 125
	VH
	st
	1
	
	

	309
	-
	diameter 160
	VH
	st
	1
	
	

	310
	-
	diameter 200
	VH
	st
	2
	
	

	311
	-
	diameter 355
	VH
	st
	1
	
	

	312
	-
	900 x 300
	VH
	st
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAAL ONDERDEEL 1: GEBOUW
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	DEEL 2 : VAST MEUBILAIR
	
	
	
	
	

	
	56.
	VAST BINNENMEUBILAIR
	
	
	
	
	

	
	56.00.
	vast binnenmeubilair - algemeen
	
	
	
	
	

	
	56.10.
	wandrekken – samengesteld
	
	
	
	
	

	
	56.10.10.
	wandrekken – samengesteld – vertikale houten steunen
	
	
	
	
	

	313
	56.10.11.
	wandrekken – samengesteld – vertikale houten steunen TYPE 1
	VH
	st
	39
	
	

	314
	56.10.12.
	wandrekken – samengesteld – vertikale houten steunen TYPE 2
	VH
	st
	84
	
	

	
	56.10.20.
	wandrekken – samengesteld – houten legplanken
	
	
	
	
	

	315
	56.10.21.
	wandrekken – samengesteld – houten legplanken TYPE 1
	VH
	st
	74
	
	

	316
	56.10.22.
	wandrekken – samengesteld – houten legplanken TYPE 2
	VH
	st
	32
	
	

	317
	56.10.23.
	wandrekken – samengesteld – houten legplanken TYPE 3
	VH
	st
	10
	
	

	318
	56.10.24.
	wandrekken – samengesteld – houten legplanken TYPE 4
	VH
	st
	10
	
	

	
	56.10.30.
	wandrekken – samengesteld – stalen steunen
	
	
	
	
	

	319
	56.10.31.
	wandrekken – samengesteld – stalen steunen TYPE 1
	VH
	st
	158
	
	

	320
	56.10.32.
	wandrekken – samengesteld – stalen steunen TYPE 2
	VH
	st
	90
	
	

	321
	56.10.33.
	wandrekken – samengesteld – stalen steunen TYPE 3
	VH
	st
	330
	
	

	322
	56.10.34.
	wandrekken – samengesteld – stalen poot TYPE 1
	VH
	st
	39
	
	

	323
	56.10.35.
	wandrekken – samengesteld – stalen poot TYPE 2
	VH
	st
	45
	
	

	
	56.20.
	presentatieborden – samengesteld
	
	
	
	
	

	324
	56.20.10.
	presentatieborden – samengesteld – houten achterwand met onderlip
	VH
	st
	5
	
	

	
	56.30.
	kapstokken - samengesteld
	
	
	
	
	

	325
	56.30.10.
	kapstokken – houten achterwand met hardhouten staven
	VH
	st
	18
	
	

	
	56.40.
	steunlat kabelgoot – verbindingsstuk
	
	
	
	
	

	326
	56.40.10.
	steunlat kabelgoot – stalen verbindingsstuk
	VH
	st
	1
	
	

	
	56.50.
	kastdeuren - samengesteld
	
	
	
	
	

	327
	56.50.10.
	kastdeuren – houten deurpaneel - opengaand (data-rack)
	VH
	st
	1
	
	

	
	80.
	BINNENSCHILDERWERKEN
	
	
	
	
	

	
	80.00.
	schilderwerken – algemeen (zie artikel bij onderdeel 1: gebouw)
	
	
	
	
	

	
	80.52.01
	binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen – vernis
	
	
	
	
	

	328
	80.52.20.01
	op hout en houtachtige platen – vernis/polyurethaanhars
	VH
	m2
	243,93
	
	


	Totaal excl. btw :
	

	Btw 21% :
	

	Totaal incl. btw :
	


	De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. Het bedrag totaal excl. btw (de producten hoeveelheid x eenheidsprijs) dient telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden.

	Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.

Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................

Naam en voornaam: ............................................................................


Blz. 20

