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00. ALGEMENE BEPALINGEN 

00.10. projectgegevens 

BOUWPLAATS 
Het uit te voeren project betreft de verbouwing van een woning naar 3 noodunits te 
Frank Bauerstraat 83 en Bergstraat 22 
9250 Waasmunster 

BOUWHEER 
Gemeente Waasmunster 
Abdij van Roosenberglaan 8 
9280 Waasmunster 
Frits.samoy@waasmunster.be – 052/ 89 20 51 (Frits Samoy) 

00.20. ontwerpteam 

00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 
Het architecturaal ontwerp is opgemaakt door 
Elke architectuur bv 
Architect Elke Vonck 
Hulststraat 35 
9280 Lebbeke 
elke@elkearchitectuur.be – 0474/ 58 75 79 

00.22. ontwerpteam - studie stabiliteit 
De stabiliteitsstudie is uitgevoerd door 
Igenia by Steenhoudt  
Ingenieur Jan Steenhoudt 
Keistraat 3 
9620 Zottegem 
0494/ 16 55 87 

00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie 
De veiligheidscoördinatie wordt uitgevoerd door 
Igenia 
Ingenieur Stiev Schockaert 
Keistraat 3 
9620 Zottegem 
09/ 360 36 36 

00.25. ontwerpteam – EPB verslaggeving 
De EPB-verslaggeving wordt  uitgevoerd door 
Igenia 
Dieter De Coninck 
Keistraat 3 
9620 Zottegem 
0468/ 51 24 91 
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00.30. documenten 

00.31. documenten - architectuur 

PLANNENLIJST 
• Plannenbundel 
• Advies brandweer 
• Bouwvergunning 
• Meetstaat 
• asbestinventaris 

00.32. documenten - stabiliteit 

PLANNENLIJST 
• stabiliteitsplan 

00.34. documenten - veiligheidscoördinatie 

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDPLAN 
Referentie: 231125VE v1  

00.35. documenten – EPB verslaggeving 

EPB-DOSSIER 
• Ventilatieplan 
• Ventilatieverslag 
• Studiefiche EPB 
Referentie: 231125VE (v1) 



 

 6  

 

01. AANNEMINGSMODALITEITEN 

01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen 

Omschrijving 
De voorschriften van dit hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving 
overheidsopdrachten. Aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door 
onderhavige richtlijnen op geen enkele manier afbreuk gedaan.  

Meting 

• De aard van alle artikels van dit hoofdstuk 01. Aannemingsmodaliteiten is Pro Memorie (PM), 
inbegrepen in het geheel van de aanneming. 

01.01. aannemingsmodaliteiten – bestek |PM| 

Omschrijving 

ALGEMEEN 
Deze bestektekst is opgemaakt volgens de typetekst van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw, zoals 
opgemaakt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). 
In tegenstelling tot de vorige uitgaven van bestekken van de VMSW (B2001 en B2005) is het 
Bouwtechnisch Bestek Woningbouw GEEN verwijsbestek. 
Onderhavig bestek is dus de enige bestektekst voor dit project. 
Bepalingen die door de architect zijn toegevoegd of gewijzigd t.o.v. het Bouwtechnisch Bestek 
Woningbouw zijn in een duidelijk herkenbare letter- en alineastijl opgemaakt.  
Indien in artikels verwezen wordt naar andere artikels die door vergetelheid niet opgenomen zijn in 
dit bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze artikels uit het Bouwtechnisch 
Bestek Woningbouw van de VMSW van toepassing. 
Indien tijdens de uitvoering van de werken nieuwe posten zouden moeten uitgevoerd worden, die 
niet opgenomen zijn in onderhavig bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze 
posten uit het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW van toepassing. 

MEETCHAR 
Naast elke artikeltitel staat een ‘meetchar’ die aangeeft welke meeteenheid en aard van 
overeenkomst van toepassing is voor dat artikel. 
Indien een tegenstrijdigheid tussen de meetchar en de paragraaf ‘Meting’ zou voorkomen in dit bestek 
heeft de tekst onder de paragraaf ‘Meting’ voorrang op de ‘meetchar’.  

NORMEN 
De aannemer is behalve aan alle in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan de 
bepalingen van de geldende normen NBN, technische voorschriften van de STS’en, TV’s (WTCB) en 
PTV’s (Probeton) zoals die drie maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of 
geregistreerd. 

VERANTWOORDELIJKHEID 
Dit bestek vraagt in verschillende artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de 
ontwerper en/of het Bestuur. De goedkeuring door ontwerper en/of Bestuur ontslaat de aannemer en 
leden van het ontwerpteam echter niet van hun volledige verantwoordelijkheid. 

01.02. aannemingsmodaliteiten – voorafgaand plaatsbezoek |PM| 

Omschrijving 
Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich 
op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving 
en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben 
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gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, 
m.b.t. 
• de algemene coördinatie van de werken 
• de inrichting van de bouwplaats 
• de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen 
• de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf 
• de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen 
• het plaatsen van stellingen 
• de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, …) 
• de eventuele voorafgaande sloopwerken 
• de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande 

constructies, …. 

01.03. aannemingsmodaliteiten – burgerlijke aansprakelijkheid |PM| 

Omschrijving 
De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou 
toebrengen aan gebouwen, inboedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d. of aan derden zowel 
aan hun persoon als aan hun goederen. Het betreft de extra – contractuele aansprakelijkheid volgens 
artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 

01.04. aannemingsmodaliteiten – volledigheid van inschrijving |PM| 

Omschrijving 
De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn 
inschrijving verplicht de aannemer zich ertoe in het kader van zijn forfaitaire prijs alle prestaties te 
leveren die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de 
werken, zoals die in het aannemingsdossier voorzien zijn. 
Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen 
of uitvoeringsschema’s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de 
werken of technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden 
verondersteld te zijn opgenomen in de prijsbieding. 
Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze 
verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte. 
De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om 
afwijkingen van het aannemingscontract te bedingen. 

01.05. aannemingsmodaliteiten – onderaanneming |PM| 

Omschrijving 
Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers 
eist zij van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben 
voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. Het bestek kan steeds bijkomende eisen 
opleggen inzake onderaannemers (zoals habilitatie, erkenningen, e.d.). 

01.06. aannemingsmodaliteiten – verrekeningen |PM| 

Omschrijving 
VERREKENINGEN TENGEVOLGE VAN VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN - VA1  
Alle hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting zijn forfaitair, behalve de hoeveelheden 
die volgens de documenten tegen prijslijst worden uitgevoerd en die worden voorafgegaan of gevolgd 
door de vermelding “VH” of “ Vermoedelijke Hoeveelheid”. 
Enkel die werken en artikels die uitdrukkelijk als vermoedelijke hoeveelheid zijn opgenomen in het 
bestek komen in aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten 
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voorafgaandelijk aangevraagd worden aan de opdrachtgever. Zij zullen na uitvoering verrekend 
worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. De aannemer legt alle nuttige bewijzen voor om 
de juiste hoeveelheden te bepalen. De opmeting zal gebeuren op initiatief van de aannemer, op het 
ogenblik dat ze best controleerbaar zijn, in het bijzijn van de architect en/of een afgevaardigde van 
het Bestuur. 
VERREKENINGEN TENGEVOLGE VAN WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE WERKEN - VA2 
Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken moet in principe worden vermeden. Indien toch 
noodzakelijk zijn zij het voorwerp van een verrekening-aanhangsel VA2. Ze worden opgesteld vóór de 
uitvoering van de werken en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de VMSW. 

01.07. aannemingsmodaliteiten – keuringsattesten |PM| 

Omschrijving 
In dit bestek wordt voor verschillende materialen en/of systemen geëist dat zij beschikken over een 
merk van overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG of een 
gelijkwaardig keuringsattest. 
De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG 
bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door 
de overheid erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande 
technische keuring.  
De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar 
kosten tot een geheel of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze 
proeven kunnen worden meegedeeld aan de instelling belast met het toekennen van het merk BENOR 
of ATG of met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend product. 
Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten 
voorgesteld wordt, toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de gelijkwaardigheid aan met een 
gemotiveerde nota opgesteld in het Nederlands. Deze nota omvat alle stavingsstukken zoals 
auditrapporten, proefuitslagen, …, opgemaakt door een officieel erkend onafhankelijk laboratorium. 
Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de aanbestedende overheid zal deze overgaan 
tot een volledige partijkeuring ten laste van de aannemer. De betrokken producten mogen niet 
verwerkt worden voordat alle resultaten positief zijn. De aannemer heeft in dit geval nooit recht op 
schadevergoeding noch op termijnverlenging. 

01.08. aannemingsmodaliteiten – materialenlijst |PM| 

Omschrijving 
De aannemer legt op vraag van de architect of het Bestuur bij aanvang van de werken en/of minstens 
15 dagen voor iedere levering of verwerking een lijst ter goedkeuring voor van alle te gebruiken 
materialen en systemen, samen met bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische 
fiches en eventueel voorgeschreven keuringsattesten. Wanneer dit gevraagd wordt, zal de aannemer 
de materialen, voor de aanvang van de werken, laten beproeven. 

Materialen 

• De materialen worden zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd. Het 
verpakkingsmateriaal wordt systematisch gesorteerd op de werf. Vlarema is van toepassing. 

• De aannemer toont aan de hand van de veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche 
aan dat er bij de productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk 
beschouwd worden door de Europese richtlijn 67/548/EEC. 

• Afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw 
mogen geen stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), 
schadelijk of giftig voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, 
R28) zijn. Hierbij wordt verwezen naar de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008. 
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01.09. verzekeringen – BA 10 verzekeringsattest |PM| 
De verzekering tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht voor de werven: 

• waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is; 
• waarvoor na 1 juli 2018 een bouwvergunning werd afgeleverd ; 
• van renovatie of bouw van een woning (dus een gebouw bestemd voor bewoning); 
• voor een woning gelegen in België. 

De volgende actoren moeten zich verzekeren: 

• de architect; 
• de aannemer die zich ertoe verbindt om een onroerend werk uit te voeren waarvoor de 

tussenkomst van een architect verplicht is (bv. de dakwerker, de plaatser van de ramen, 
de  chapelegger ...) ; 

• elke andere dienstverlener in de bouwsector, met uitzondering van de bouwpromotoren, die 
zich ertoe verbindt prestaties van immateriële aard te leveren met betrekking tot een 
onroerend werk, op voorwaarde dat de tussenkomst van een architect verplicht is (bv. een 
studiebureau). 

De verzekering dekt de tienjarige aansprakelijkheid van de actoren in de bouw, beperkt tot de 
gebreken in de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, wanneer die de 
soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengen. 

De tienjarige aansprakelijkheid loopt gedurende een periode van tien jaar na de aanvaarding van de 
werken. De aanvaarding is het moment waarop u bevestigt dat de werken correct werden 
uitgevoerd. 

Voor het begin van de werken moeten de aannemers en andere dienstverleners u en uw architect 
een attest bezorgen van tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Zonder geldig attest 
mogen de werken niet gestart worden. 

01.10. plaatsbeschrijvingen – algemeen 

Omschrijving 
De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin 
eigendommen, zowel roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. Dit 
betreft alle eigendommen en openbare domeinen die op een of andere wijze nadelige invloeden 
zouden kunnen ondergaan door de uitvoering van de werken. 

Uitvoering 

• De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden opgemaakt 
door een beëdigd onafhankelijk expert, aangesteld door de aannemer. Hij zal minstens veertien 
dagen op voorhand, door middel van een aangetekend schrijven, de eigenaar(s) van de te 
bezoeken panden de dag en het uur meedelen voor het plaatsbezoek. Hij zal hen in dit schrijven 
ook verzoeken om zich eventueel te laten bijstaan door een raadsman of deskundige om het 
tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te verzekeren. Een kopie van dit schrijven wordt 
naar het Bestuur en de architect verstuurd. 

• Voor de aanvang van de werken wordt een kopie van de door alle betrokken partijen ondertekende 
plaatsbeschrijving(en) aan alle betrokken partijen en het Bestuur overhandigd. 

• Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de 
vaststelling van de mogelijke schade t.o.v. de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de 
aanvang van de werken. De aannemer moet de vastgestelde beschadigingen herstellen of de 
schade vergoeden. 
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• Vóór de voorlopige oplevering overhandigt hij de opdrachtgever de schriftelijke verklaringen van 
de betrokken eigenaars dat ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de schade werd 
hersteld en/of vergoed. 

• De plaatsbeschrijving zal bestaan uit  
Þ een nauwkeurige tekstuele beschrijving 
Þ een visualisering van de bestaande situatie d.m.v. foto’s of video 
Þ een ontvangstmelding en door de eigenaar(s) voor akkoord ondertekend exemplaar 
Þ het eindrapport beslaat een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de 

originele plaatsbeschrijving, aangevuld met foto’s van de gebeurlijke schadegevallen. 

01.11. plaatsbeschrijvingen – aangrenzende constructies 

01.11.10. plaatsbeschrijvingen – aangrenzende constructies/bij aanvang van de werken |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 

Toepassing 
Bij aanpalende buur. 

01.11.20. plaatsbeschrijvingen – aangrenzende constructies/staat van vergelijking |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 

Toepassing 
Bij aanpalende buur. 

01.20. werfcoördinatie – algemeen 

01.21. werfcoördinatie – planning van de werken |PM| 

Omschrijving 
Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met 
de opdrachtgever, de architect, de betrokken studiebureau’s en nutsmaatschappijen. Deze planning 
houdt rekening met de vastgelegde uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. 
Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op 
regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering van de werken, de 
vastgelegde uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnsverlengingen. 

01.22. werfcoördinatie – werfleiding en controle |PM| 

Omschrijving 

WERFLEIDING 
De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor 
een gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de 
opdracht. De gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht 
om de gemachtigde te doen vervangen. 

WERFCONTROLE 
0p de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden op 
een afgesproken plaats opgehangen; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. 
Deze wijzigingen worden, na goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der 
werken en/of de werfverslagen genoteerd.  
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Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats 
bevinden in het werfkantoor. 
De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en 
de controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. 

01.23. werfcoördinatie – werfvergaderingen |PM| 

Omschrijving 
Minstens eenmaal per werkweek vindt er een werfvergadering plaats. Er wordt in samenspraak tussen 
de opdrachtgever, de architect en de aannemer een bepaalde dag van de week en een vast uur 
afgesproken waarop de werfvergaderingen worden gehouden. 

Uitvoering 

• Indien geen specifieke problemen in de werfvergadering worden besproken, mag de aannemer 
vertegenwoordigd zijn door een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt dat op 
de werfvergadering een specifiek probleem zal worden besproken, moet de aannemer daarbij 
vertegenwoordigd zijn door een terzake bevoegd afgevaardigde. 

• Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de 
aannemer. In overleg tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald. 

• Van elke werfvergadering wordt door de architect een werfverslag opgemaakt waarin alle 
besproken punten worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt overhandigd of 
toegestuurd. Deze verslagen zullen de waarde hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle 
punten waarop geen bezwaar gemaakt is, worden als bekrachtigd beschouwd.  

01.25. werfcoördinatie – as-builtdossier |PM| 

Omschrijving 
De aannemer levert de nodige asbuilt-plannen aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator-
verwezenlijking voor de samenstelling van het postinterventiedossier.  

Uitvoering 

• Het betreft de grafische weergave en een minimum aan (digitale) foto’s van de uitgevoerde 
technische installaties en leidingen (gas, sanitair, verwarming, elektriciteit, liften, 
kokeropstellingen, …) over hun volledig verloop tot aan de aansluiting op de openbare 
distributieleidingen.  

• De schema’s worden opgemaakt op schaal 1/50 en worden in tweevoud aan het Bestuur 
overhandigd voor tot de voorlopige oplevering wordt overgegaan. De uitvoeringsplannen van het 
aanbestedingsdossier kunnen hiervoor als basis gebruikt worden. Indien beschikbaar kunnen de 
digitale plannen opgevraagd worden bij de ontwerper. 

• Op te maken asbuilt-schema’s na uitvoering van de werken 
Þ van de waterdistributieleidingen 
Þ van de verwarmingsleidingen 
Þ van de ondergrondse en bovengrondse rioleringswerken 
Þ van de gasdistributieleidingen 
Þ van de elektrische installatie 
Þ van de ventilatievoorzieningen 

01.30. werfcondities – algemeen 

01.31. werfcondities – orde en netheid |PM| 

Omschrijving 
De hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de 
werken verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan.  
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Uitvoering 

TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN VAN DE BOUWPLAATS 
Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor: 
• het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van werflokalen, of telkens het 

opdrachtgevend Bestuur, architect of veiligheidscoördinator hierom verzoeken 
• het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van 

gebruikte materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken.  
• het treffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te 

houden; alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein 
zijn daarbij ten laste van de aannemer. 

ALGEMENE SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING 
• Bij het beëindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, 

moet de aannemer zorgen voor een grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen 
de gebouwen, door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de 
vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemers werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat 
o.a. het weghalen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en beglazing, bevloeringen, 
vensterbanken, sanitaire toestellen,  …. De reinigingswerken gebeuren met aangepaste producten 
en waar vereist door gekwalificeerd personeel. 

Keuring 

• De architect en het Bestuur behouden zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien 
de aannemer hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen de 8 dagen na ontvangst, de werf te laten 
opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor 
worden onverminderd van de maandelijkse vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer 
afgehouden. 

01.32. werfcondities – geluids- en stofhinder |PM| 

Omschrijving 

GELUIDSHINDER 
De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende 
middelen die de techniek hem ter beschikking stelt. In het bijzonder bij werkzaamheden in stedelijke 
omgevingen moet de geluidshinder tot een minimum beperkt worden, conform eventuele 
gemeentelijke voorschriften. Alle gebeurlijke klachten en/of boetes zijn ten laste van de aannemer.  

STOFHINDER 
Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, treft de aannemer de nodige maatregelen om de 
hinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien 
met water en/of het spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of 
boetes zijn ten laste van de aannemer. 

01.33. werfcondities – nazorg |PM| 

Omschrijving 
De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in 
goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, 
vorstbeschermers, e.d. worden voorzien. 

01.40. veiligheidsvoorschriften – algemeen |PM| 

Omschrijving 
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De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische 
maatregelen om gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn 
personeel en van alle op de werf toe te laten personen.  

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle 
respectievelijke uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. 

Materialen en uitvoering 

• Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van: 
Þ de Codex over het welzijn op het werk 
Þ de  welzijnswet van 04/08/1996 
Þ het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen 
Þ de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 

(ARAB) 
Þ de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het 

Bouwbedrijf (NAVB). 
• De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator-

verwezenlijking en de richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het 
aanbestedingsdossier. Alle eventueel hieraan verbonden kosten zijn inbegrepen in de aanneming. 

• Volgens het art.159 van het KB van 15/07/2011 inzake overheidsopdrachten is de opvraging van 
documenten zoals vermeld in punt 1° en punt 2° van art. 30 van het KB van 25/01/2001 (gewijzigd 
door het KB van 19/01/2005)  facultatief. 
Þ Aangezien het veiligheids- en gezondheidsplan voldoende nauwkeurig beschrijft op welke 

wijze het bouwwerk moet worden uitgevoerd, worden er door de coördinator-ontwerp geen 
bijkomende documenten opgevraagd aan de inschrijvers. 

Þ Door het ondertekenen van het inschrijvingsbiljet van de VMSW bevestigt de inschrijver dat 
hij de werkmethode zal volgen die voortvloeit uit dit veiligheids- en gezondheidsplan. 

• Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd. 
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52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN 

52.00. dek- en bedrijfsvloeren - algemeen 

52.10. isolerende uitvullagen - algemeen 

Omschrijving 
In de uitvullagen worden alle oneffenheden, peilverschillen, leidingen, kokers, dozen, buizen, … van 
en op de draagvloer weggewerkt, zodat de dekvloer in een vrij constante dikte kan aangebracht 
worden. De vereiste voorzieningen voor rand- en zettingsvoegen zijn inbegrepen.  

Materiaal en Uitvoering 

• De bepalingen van TV 189 en 193 zijn van toepassing.  
• De draagvloer moet voldoende zuiver zijn om een goede hechting te waarborgen.  
• De peilen van de afgewerkte uitvullagen beantwoorden aan de eisen gesteld in TV 189 § 4.2.1.3. 

Het afgewerkte peil houdt steeds rekening met de dikte van de dekvloer, eventuele akoestische 
vloermatten, isolatie en de vloerbekleding.  

• Eventuele uitzetvoegen van de draagstructuur worden steeds in de uitvullaag doorgetrokken. 
• Eventuele vochtweringslagen ter hoogte van het buitenschrijnwerk en/of dorpels zullen 

voorafgaandelijk op een adequate manier rechtop gezet worden om de isolerende uitvullaag 
naadloos te laten aansluiten tegen de gevel. 

• Rond eventuele uitsparingen voor trapopeningen, kokerdoorvoeren,… worden geschikte 
randbekistingen voorzien. 

52.11. isolerende uitvullagen - cementgebonden |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. 
• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De isolerende uitvullaag bestaat hoofdzakelijk uit (gerecycleerde) isolerende granulaten met een 
diameter van 2 tot 4 mm, gemengd met water en cement (zonder toevoeging van zand). 
Aanvullende toeslagstoffen (perlietkorrels, gemalen rubber, …) of bindmiddelen (bitumenemulsie, 
…) worden voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 

• De mortel beschikt over een certificering volgens de BUtgb-Goedkeuringsleidraad  BA-546-001 
“Mortels met lichte, isolerende vulstoffen gebruikt als onderlaag of uitvullaag voor vloeren” of 
gelijkwaardig. 

• Het cement is BENOR gekeurd. 

Specificaties 

• Dikte: volgens aanduiding op plan en meetstaat 
• droge volumemassa mortel (NBN EN 1015-6): min. 75 - 110 kg/m3 

Aanvullende specificaties  

• Rekenwaarde voor de warmtegeleidbaarheid lUi voor binnentoepassingen (volgens BCCA-
certificaat “mortels met lichte isolerende vulstoffen”): max. 0,040 W/mK. 

Uitvoering 

• De specie wordt aangemaakt in een betonmolen, gepompt en gestort. Indien de specie verpompt 
wordt met perslucht wordt gebruik gemaakt van slangen met voldoende diameter en zonder 
insnoeringen om elke ontmenging te voorkomen. 
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• Bij een sterk waterzuigende draagvloer (bijv. uitgedroogd beton) wordt de draagvloer eerst 
bevochtigd en vervolgens aangebrand met cement om een goede hechting te verzekeren. 

Toepassing  
Volledig gelijklvoers 

52.20. vochtwerende lagen - algemeen 

52.21. vochtwerende lagen - PE-folie |PM| 

Meting 

• aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs van de dekvloer. 

Materiaal 

Specificaties 

• Type: ongewapend  
• Dikte: min. 0,2 mm 

Uitvoering 

• De folie wordt geplaatst met overlappingen van minstens 30 cm en wordt tegen de muren 
opgetrokken tot op 2 cm boven het afgewerkte vloerpeil. Beschadigde delen worden hersteld met 
een bijkomend stuk folie, steeds met minstens 30 cm overlapping. 

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften  

• De folie wordt losliggend geplaatst  
• De naadoverlappingen worden zorgvuldig verlijmd over de volledige breedte van de naad en 

samengedrukt. 
• Naadbreedte: min. 5 cm. 
• Opstandhoogte: min. 10 cm 

Toepassing 
Volledig gelijkvloers. 

52.50. cementgebonden dekvloeren - algemeen 

Materialen 

• De bepalingen van TV 189 – Dekvloeren – Deel 1 zijn van toepassing. 
• Bindmiddel cement overeenkomstig NBN EN 197-1. 
• Toeslagstoffen overeenkomstig NBN EN 13139.  
• Hulpstoffen overeenkomstig NBN T61-101 en NBN EN 934-2. Bij het gebruik van hulpstoffen wordt 

de verenigbaarheid ervan met het bindmiddel, de toeslagstoffen en andere componenten van de 
vloer nagegaan zodat geen enkel nadelig gevolg zou optreden bij het gebruik ervan. De 
voorschriften van de fabrikant worden strikt gevolgd. Het mengen van verschillende hulpstoffen 
onderling is verboden, behalve met voorafgaand akkoord van de fabrikant(en) en de architect.  

• Indien vloerverwarming in de dekvloer voorzien is zullen hulpstoffen toegevoegd moeten worden 
aan de mortelspecie. Deze producten worden geleverd door de aannemer van de vloerverwarming 
en verwerkt volgens de voorschriften van de leverancier. 

• Het aanmaakwater moet zuiver en vrij zijn van schadelijke stoffen, overeenkomstig NBN EN 1008. 

Uitvoering 

• De uitvoering gebeurt volgens TV 193 - Dekvloeren – Deel 2: Uitvoering. 
• De dekvloer wordt pas aangebracht na de pleisterwerken, eventuele metsel- en betonsokkels en 

na de plaatsing van buitenschrijnwerk met beglazingen. De dekvloeren mogen niet worden 
aangebracht wanneer de temperatuur van het grondvlak en/of de omgeving lager is dan 5°C.  
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• De ondergrond waarop de dekvloer aangebracht zal worden, moet vrij zijn van afval en zorgvuldig 
gereinigd worden voor de aanvang van de werken. In te werken toebehoren zoals vloerkaders, 
vloerroosters, afvoerputten, … worden voorafgaandelijk op de werf aangeduid. 

• De aannemer controleert of het legvlak beantwoordt aan de eisen gesteld in de TV 193. De 
aannemer licht voor de aanvang van de werken de architect in over eventuele vastgestelde 
gebreken, uitvoeringsfouten of overschrijdingen van de toleranties.  

• De uitvoering van eventuele randstroken, krimp- en bewegingsvoegen is in dit artikel begrepen. 
Het voegenpatroon en de uitvoering ervan worden voorgelegd aan de architect. Ter hoogte van 
de deuropeningen worden de randvoegen doorgetrokken.  

• De specie wordt gelijkmatig verspreid, afgetrokken en verdicht. Speciale aandacht wordt besteed 
aan het goed opvullen van de specie in de hoeken tussen vloer en opstand. Dagnaden binnen de 
ruimtes worden door een correcte planning zo veel als mogelijk vermeden. 

• De dekvloeren worden tegen snel uitdrogen beschermd. Tocht en intense straling zijn te weren. 
De wachttijden voor ingebruikneming (volgens de voorschriften van de fabrikant en TV 189) 
moeten gerespecteerd worden. 

Keuring 
De dekvloer moet vlak zijn en op het voorgeschreven niveau liggen. De controles worden uitgevoerd 
volgens de bepalingen in TV 189 en met de in het bestek bepaalde toleranties. 

52.53. cementgebonden dekvloeren - zwevend |FH|m2 

Meting 

• meeteenheid: m2 
• meetcode: netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Deurtussenruimten 

worden meegerekend. Uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De randisolaties 
worden niet afzonderlijk in rekening gebracht. 

• aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

Materiaal 

• De zwevende cementgebonden dekvloer beantwoordt aan de bepalingen van §5 van TV 189. De 
samenstelling wordt bepaald door de aannemer, rekening houdend met de richtlijnen van § 5.4 
van TV 189 en § 4.3 van TV 193. 

Specificaties 
• Dikte: volgens aanduiding op plan 
• Druksterkte (proefmethode volgens TV 189 § 4.3.2): min. 5 N/mm2 
• Vlakheid (volgens TV 189): min. klasse  
• Peil van de afgewerkte dekvloer (volgens TV 189): min. klasse 2  

Uitvoering 

• De dekvloer wordt van de ondergrond gescheiden door middel van een scheidingsfolie voorzien in 
artikel 52.20. 

• De dekvloer wordt voorzien van een wapening met 
polypropyleenvezels à rato van 900 gr/m3. Het mengen van de vezels in de mortel gebeurt volgens 
de richtlijnen van de fabrikant. 

• In geval van ingewerkte vloerverwarmingleidingen bedraagt de dekking boven de leidingen min. 
50 mm. 

• Over de gehele omtrek van de dekvloer wordt een randisolatie aangebracht tegen de muur. Deze 
bestaat uit stroken polystyreen- of polyethyleenschuim min. 5 mm dik of een gelijkwaardige 
randisolatie, en steekt enkele cm boven de afgewerkte vloer uit. Na voltooiing van de vloerwerken 
worden ze gelijk met de bedekking afgesneden.  

• Uitzettingsvoegen worden voorzien om de oppervlakken te beperken tot 50 m2 (40 m2 bij 
verwarmde vloeren) en de lengte tot 8 m. De uitzettingsvoegen van de dekvloer vallen samen met 
deze van de bevloering en zijn af te werken volgens § 6.1.2.1 van TV 193. 
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Toepassing 
Volledig gelijklvoers 


