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SYNOPSIS 

 
1. BOUWHEER:  Aquafin NV, met zetel te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8  
 
2. PROVINCIE:  Oost-Vlaanderen 
 
3. GEMEENTE/STAD:   Waasmunster/Lokeren 
 
4. BIJZONDER BESTEK PROJECTNUMMER: 20.527B-A 
 
5. OPDRACHT:  Aansluiting Neerstraat fase B 
 

SAMENVATTENDE BESCHRIJVING OPDRACHT:  
 
Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak:  

• Het opbreken van bestaande verhardingen; 

• Het opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen; 

• Uitvoeren van een algemeen droog grondverzet; 

• Opbreken van bestaande rioleringsbuizen en inspectieputten; 

• Het op- en afbreken van rots-, metselwerk- en betonbrokken; 

• Het uitvoeren van grondverbeteringen; 

• Het plaatsen van geotextiel; 

• Het aanleggen van rioleringen in betonbuizen, grèsbuizen en PVC-buizen van verschillende 
diameter; 

• Het renoveren van bestaande rioleringen; 

• Het maken van inspectieputten met putrand en putranddeksels; 

• Het maken van pompputten in ter plaatse gestort beton; 

• Het graven, herprofileren en ruimen van grachten; 

• Het maken van kopmuren in ter plaatse gestort beton; 

• Het maken van aansluitingen van straatkolken en aflopen op de riolering; 

• Het maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen; 

• Het plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen; 

• Het maken van nieuwe wegverhardingen, parkeerstroken, fietspaden en voetpaden in o.a. 
asfalt, beton, grasbetontegels en betonstraatstenen. 

• Het planten en onderhouden van bomen; 
 
6. WIJZE VAN GUNNING: Openbare procedure 
 
7. VEREISTE ERKENNING: C1 of E 1, klasse 8 
 
8. OPENING VAN DE OFFERTES: 
 

De opening van de offertes heeft plaats op de datum vermeldt in het publicatiebericht, in de burelen 
van Aquafin NV, met zetel te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8, onder het voorzitterschap van de heer Danny 
Baeten, Directeur Projectmanagement of zijn afgevaardigde. 
De offertes worden elektronisch verzonden via e-tendering. 

 
9. UITVOERINGSTERMIJN: 300 werkdagen 
 
10. TER INZAGE LIGGING AANBESTEDINGSDOCUMENTEN: 

 
 De bescheiden betreffende onderhavige opdracht zijn alle werkdagen, ter inzage van de inschrijvers 

via: 
 

1.   www.aquafin.be onder het luik “Opdrachten voor technische partners” 

http://www.aquafin.be/
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 Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en 
inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform. 

  
2. Het studiebureau, Sweco, Posthofbrug 2-4 bus 1, 2600 Antwerpen 

 
 
11. Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen worden verkregen bij de heer ing. Patrick Veen, 

projectverantwoordelijke bij studiebureau Sweco, Tel. 02 383 06 40, e-mail adres 
patrick.veen@swecobelgium.be. 
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0.4 GDPR   

VERWERKERSOVEREENKOMST 

In de mate dat de opdrachtnemer als een verwerker wordt gekwalificeerd geldt de 
verwerkersovereenkomst zoals opgenomen in de alg wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het 
SB250. 

GDPR – TOELICHTING 

In deze toelichting geven we u meer informatie waarom en hoe uw persoonsgegevens in het kader 
van deze aankoopprocedure bij Aquafin worden gebruikt.  
De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking is Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar 
en is geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 
0440.691.388. 
Aquafin heeft toegang nodig tot verschillende categorieën persoonsgegevens van u – als inschrijver 
of als werknemer of onderaannemer van de in deze aanbestedingsprocedure betrokken inschrijver.  
Het gaat om onder meer volgende gegevenscategorieën: Identificatiegegevens, gerechtelijke 
gegevens (uittreksel uit het strafregister), certificaten waaruit de (niet-)betaling van sociale premies of 
belastingen blijkt, financiële bijzonderheden, gegevens ter beoordeling van de criteria ten aanzien van 
technische bekwaamheid en economische draagkracht en uitsluiting. 
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een verzoek tot deelname aan een 
aanbesteding vindt plaats om de aanbesteding voor de aankoop van goederen en diensten ten 
behoeve van Aquafin, haar verbonden ondernemingen en partners te realiseren. 
De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen die voorvloeien uit de 
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten  
Aquafin ontving uw gegevens via de documenten die u aan ons heeft verstrekt en die Aquafin zelf 
opvraagt in het kader van een verzoek tot deelname aan een aanbesteding. 
Uw gegevens zijn toegankelijk voor personen betrokken bij het voeren van de aankoopprocedure en 
de verdere verwerking ervan.  Bepaalde persoonsgegevens van deelnemers van de procedure 
dienen bij het publiek bekend gemaakt. Wanneer er sprake is van een geschil hebben ook advocaten, 
gemachtigden van partijen en van de rechtbank  toegang tot de nodige gegevens.   
Aanbestedingsstukken worden bewaard voor een periode van 10 jaar vanaf 1 januari volgend op het 
jaar waarin de laatste handeling ter uitvoering van de aanbesteding plaatsvindt of waarin de 
overeengekomen of wettelijke garantie verloopt die de aanbestedende dienst in het kader van de 
aanbesteding heeft. 
De bewaartermijn kan worden verlengd als er op de einddatum van de in de bovenvermelde periode 
een lopende controle door de Toezichthouder of een lopend geschil is. 
Ook de formulieren en documenten die Aquafin ontvangt worden elektronisch opgeslagen in het 
boekhoudsysteem en digitale documentensysteem.   
Als betrokkene heeft u overeenkomstig de toepasselijke regels het recht om Aquafin te verzoeken om 
inzage, rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of om beperking van de verwerking. U kan 
eveneens om dwingende redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar maken 
tegen de verwerking.  
 
Tevens heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in België 
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ). 
Via de hieronder vermelde contactmogelijkheden kan u bovenstaande rechten uitoefenen betreffende 
de verwerking van je persoonsgegevens door Aquafin, behalve in gevallen waar dit een onevenredige 
inspanning zou vereisen van Aquafin: 

• Je bezorgt gewoon een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Aquafin NV, 
Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar 

• Je stuurt een email naar privacy.officer@aquafin.be 
 
De volledige privacy policy kan u nalezen op onze website www.aquafin.be.  

 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
http://www.aquafin.be/
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE ADMINISTRATIEVE 
VOORSCHRIFTEN 

1 ALGEMEEN 

De indeling van onderhavig bestek is deze van het “Standaardbestek 250”, versie 4.1a. en de Algemene 
Wijzigingen en Aanvullingen van Aquafin NV aan het standaardbestek 250 voor bovengemeentelijke 
rioleringswerken versie 4.1 met dien verstande dat enkel en alleen de voorschriften worden vermeld 
die aangevuld, gewijzigd of vervangen worden. 
 
Door de invoering van boek 3 Goederenrecht van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) is de 
verwijzing naar art 544 BW thans art. 3.101 en 3.102 BW.  

2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 17-06-2016 
BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN (WET 2016) (BS 14-07-2016) 

ARTIKEL 53 – 55 TECHNISCHE SPECIFICATIES EN NORMEN ALGEMEEN 
Onverminderd de vervangende, aanvullende en/of wijzigende bepalingen vermeld in onderhavig 
bijzonder bestek, zijn op onderhavige opdracht volgende documenten en de erin opgenomen 
wijzigingen van toepassing: 
- Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw, versie 4.1a en de Algemene Wijzigingen en 

Aanvullingen van Aquafin NV aan het Standaardbestek 250 voor bovengemeentelijke 
rioleringswerken versie 4.1 (februari 2020). 

- Het project veiligheid- en gezondheidsplan voor onderhavig project nr. 20527B Aansluiting 
Neerstraat fase B. 

- De bij het bijzonder bestek horende gedetailleerde opmetingsstaat, de samenvattende meetstaat , 
grondmechanisch onderzoek, milieuhygiënisch grondonderzoek (technisch verslag) en het 
sloopopvolgingsplan. 

- Het typebestek Aquafin NV Elektromechanica, versie 6.1 van 2021. 
typebestek EM - rev 6.1 van 2021. 

- Aquafin-bestek voor betonconstructies in de rioolwaterinfrastructuur, versie juni 2021 revisie 2.0 
Aquafin Bestek Betonconstructies.docx. 

- De Praktische Leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het openbare domein 
in Vlaanderen is in dit bestek wel van toepassing. 

- De ethische code infra is van toepassing: www.bouwenaanethiek.be. 
- De bij het bijzonder bestek horende plannen: zie inhoudstabel bij de plannenbundel. 

ARTIKEL 70 Corrigerende maatregelen 
Artikel 70, corrigerende maatregelen, van de wet van 17 juni 2016 betreffende de 
overheidsopdrachten is van toepassing.  
Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde verplichte uitsluitingsgronden deelt de inschrijver bij het 
begin van de procedure, op eigen initiatief mee of hij de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende 
maatregelen heeft genomen. 

ARTIKEL 73 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
Het niet toevoegen van de ingevulde UEA/UEA’s aan de offerte betreft een substantiële 
onregelmatigheid  en leidt automatisch tot het weren van de betreffende  inschrijver. 

ARTIKEL 81 GUNNINGSCRITERIUM 
§ 1 De aanbestedende overheid baseert de gunning van overheidsopdrachten op de economisch 
meest voordelige offerte op basis van de prijs; 

  

https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ac7fbff7-e8ee-43d4-b8e3-8d06bf3d3b67
https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/07d825da-1bfd-4494-9f52-ee25bdfe4c2e
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3 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING  VAN HET KONINKLIJK BESLUIT 
VAN  18-04-2017  PLAATSING OVERHEIDS-OPDRACHTEN IN DE KLASSIEKE SECTOREN (K.B. 
PLAATSING) (BS 09-05-2017)  

ARTIKEL 8. TOT 24. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 
 
INLICHTINGEN OVER DE OPDRACHT BOVEN DE EUROPESE DREMPEL (werken vanaf 
5.350.000 Euro) 

1 Voorwerp van de opdracht 
 
Voorwerp van de opdracht: Aansluiting Neerstraat fase B 
 

 De opdracht omvat één perceel.  
Voor de motivatie zie Hoofdstuk 1.2 – art 58 in de alg wijzigingen en aanvullingen van Aquafin aan het 
SB250 voor bovengemeentelijke rioleringswerken. 

   
Deze opdracht omvat in het bijzonder: 
Wegen- en rioleringswerken omvattende in hoofdzaak:  

• Het opbreken van bestaande verhardingen; 

• Het opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen; 

• Uitvoeren van een algemeen droog grondverzet; 

• Opbreken van bestaande rioleringsbuizen en inspectieputten; 

• Het op- en afbreken van rots-, metselwerk- en betonbrokken; 

• Het uitvoeren van grondverbeteringen; 

• Het plaatsen van geotextiel; 

• Het aanleggen van rioleringen in betonbuizen, grèsbuizen en PVC-buizen van verschillende 
diameter; 

• Het renoveren van bestaande rioleringen; 

• Het maken van inspectieputten met putrand en putranddeksels; 

• Het maken van pompputten in ter plaatse gestort beton; 

• Het graven, herprofileren en ruimen van grachten; 

• Het maken van kopmuren in ter plaatse gestort beton; 

• Het maken van aansluitingen van straatkolken en aflopen op de riolering; 

• Het maken van onderfunderingen en steenslagfunderingen; 

• Het plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen; 

• Het maken van nieuwe wegverhardingen, parkeerstroken, fietspaden en voetpaden in o.a. 
asfalt, beton, grasbetontegels en betonstraatstenen. 

• Het planten en onderhouden van bomen; 
 

2 Aanbestedende Dienst (= bouwheer ) 
  

De aanbestedende dienst is Aquafin NV, met zetel te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8  
Tel.: 03 450 45 11 

  
Medefinancier is RioPact, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar. 
Tel.: 03 450 45 11 

  
Medefinancier is de gemeente Waasmunster, Abdij van Roosenberglaan 8 te 9250 Waasmunster. 
Tel.: 052 89 20 00 

  
Medefinancier is de stad Lokeren, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren. 
Tel.: 09 235 31 00 

  

3 Wijze van gunnen van de opdracht 
  

De opdracht wordt gegund bij openbare procedure.   
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4 Vorm van de opdracht 
 

De opdracht is gemengd, t.t.z. deels tegen totale prijs (de posten met de vermelding “GP”) en deels 
tegen prijslijst (de posten met de vermelding “VH”). 

 

5 Vereiste erkenning 
 

De vereiste erkenning is categorie C1 of E1. 
Op basis van het ramingsbedrag wordt geoordeeld dat de werken tot de klasse 8 behoren. 

 

6 Aanbesteder welke voor de betaling instaat 
 

Onderhavige opdracht is een gecombineerde opdracht waarbij een deel ten laste is van Aquafin NV, 
een deel ten laste van Riopact, een deel ten laste van de gemeente Waasmunster en een deel ten 
laste van de stad Lokeren.  
In de meetstaat zijn deze werken geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken. 
Elke instantie staat in voor de betaling van haar deel van de werken. 

 

7 Termijn voor de uitvoering van de opdracht 
 

De uitvoeringstermijn bedraagt 300 werkdagen. 
 

ARTIKEL 29 BTW EN HEFFINGEN 
De op te geven prijzen moeten berekend worden exclusief BTW en worden ingevuld in de horizontale 
meetstaat. 
Alle vorderingsstaten en facturen kunnen, ongeacht de bouwheer, met verlegging van BTW 
aangerekend worden. De bouwheren zelf beslissen omtrent de BTW-plicht van hun activiteiten in hun 
respectieve aangifte. De aanbesteder zal dan ook bij de verwerking van de biedingen de eventuele 
impact van BTW als kost bepalen. De aanbesteder maakt daarbij de rangschikking met het oog op de 
gunning als volgt op:  

• de werken t.l.v. Aquafin NV (en eventueel ‘rioolbeheerders’) worden nooit verhoogd met 
BTW.  

• Hetzelfde geldt voor de in de BTW-aangifte* van de stad Lokeren opgenomen werken. Voor 
de overige werken ten laste van de stad Lokeren wordt de BTW bijgeteld als kost.  

• voor de werken ten laste van de gemeente Waasmunster en de stad Lokeren wordt de BTW 
bijgeteld als kost. 
 

ARTIKEL 32 ELEMENTEN DIE IN DE PRIJS BEGREPEN ZIJN 

Covid-19 maatregelen 
De na te leven veiligheidsmaatregelen in kader van de COVID-19 pandemie die gekend zijn op 
moment van aanbesteding van de opdracht worden geacht in de prijzen te zijn inbegrepen alsook de 
kosten van de impact van de COVID-19 pandemie op de opdracht die de opdrachtnemer 
redelijkerwijze had moeten kennen op moment van sluiting van de opdracht. 

Geotechnisch onderzoek 
In het aanbestedingsdossier zijn de resultaten van het uitgevoerde grondonderzoek toegevoegd. De 
opdrachtnemer wordt geacht bij zijn uitvoering en/of zijn uitvoeringsmethodes met de resultaten van 
dit grondonderzoek rekening te houden. 
De opgemeten waterstanden in de peilbuizen zijn weergegeven in een tabel in bijlage. 
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ARTIKEL 58 VERBINTENISTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS 
De inschrijvers blijven gebonden door hun offertes gedurende een termijn van tweehonderdveertig 
(240) kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. 
 

ARTIKEL 68 TECHNISCHE OF BEROEPSBEKWAAMHEID 

Selectiecriterium: ‘kwaliteit’ 
 
De geschiktheid van de kandidaten wordt beoordeeld in het licht van de ‘aannemerscore’. Deze score 
vertaalt de ervaring c.q. de (gemiddelde) kwaliteit van de prestaties die de betrokken onderneming de 
afgelopen 3 jaar verricht heeft in het kader van eerdere door Aquafin uitgeschreven opdrachten. 
 
De inschrijver dient voor deze opdracht een minimale aannemerscore van 0 te hebben om te worden 
geselecteerd. De aannemerscore is deze van transportprojecten met referentiedatum 08/2023 en 
eventuele aanpassingen i.h.k.v. vragen- en klachtenprocedure. 
 
Instappers kunnen ook een offerte indienen. 
 
De concrete berekening en modaliteiten van deze aannemerscore alsook de daarbij horende vragen- 
en klachtenprocedure wordt nader uiteengezet in bijlage van dit bestek. 

Selectiecriterium: ‘VCA certificering (of gelijkwaardig)’ 
Zie ook AUR – art 12/1 tem 12/4 

 

• Indien de inschrijver beroep zal doen op onderaannemers dient een geldig VCA** certificaat 
voorgelegd te worden. Indien de inschrijver geen beroep zal doen op onderaannemers en 
enkel een geldig VCA*-certificaat voorlegt,  dient hij een verklaring toe te voegen dat hij geen 
beroep zal doen op onderaannemers. 

• Het VCA bedrijfscertificaat vermeldt duidelijk de scope/activiteit waarvoor de 
aannemer/opdrachtnemer zich aanmeldt en dient in overeenstemming te zijn met de in dit 
bestek beschreven opdracht. 

• Andere, door VCA als gelijkwaardig erkende veiligheidscertificeringen (MASE, SCC), worden 
door de opdrachtgever ook aanvaard. 

• Voor andere, niet door VCA als gelijkwaardig erkende, veiligheidscertificeringen zoals vb. 
OHSAS of ISO45000 dient de inschrijver de gelijkwaardigheid aan te tonen door bij 
inschrijving de ingevulde checklist HSE VCA GAP-analyse aannemer Aquafin 1 bij zijn 
inschrijving te voegen. Aquafin zal op basis van deze GAP-analyse de gelijkwaardigheid 
beoordelen. 

• Het certificaat dient geldig te zijn op de uiterste indieningsdatum van de offertes van deze 
opdracht.  

De inschrijver voegt de nodige bewijsstukken toe bij zijn inschrijving. 
 

ARTIKEL 78 INDIENEN VAN EEN OFFERTE     
Bij een offerte dienen de volgende documenten te worden gevoegd: 

1) Het inschrijvingsbiljet; 
2) De samenvattende opmetingstaat in Excel en pdf; 

De samenvattende opmetingstaat wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De 
inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende opmeting. 
Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen 
van de kolommen van de eenheidsprijzen en de totaalprijzen. De inschrijver dient het ingevulde 
Excel-bestand te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel als het pdf-
bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen 
beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te 
zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Indien de inschrijver een ander 
formulier gebuikt dan het Excel-bestand dat door de aanbesteder ter beschikking wordt gesteld, 

 
1 Zie bijlagen 

https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/046b189a-c7ac-4cf5-9f70-7460774c12b5
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dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door 
hem aangewende documenten met het formulier. 

3) De documenten die vereist zijn voor de selectie (zie artikels 66 e.v. Wet 2016 en art. 59 e.v. 
KB Plaatsing); 

4) De documenten die vereist zijn voor de gunning; 
5) Volmachten volgens artikel 44 Plaatsing; 

de bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd 
zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit gebeurt naargelang 
de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van één of meerdere van de volgende 
documenten: 

a. uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de algemene 
vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de 
notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het BS, omtrent de meest 
recente benoeming van de bestuurder(s); 

b. volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan 
een ander persoon;  

c. andere documenten ter staving van de bevoegdheid. 
Praktisch betekent dit dat men er rekening mee moet houden dat: 

• offertes/kandidaatstellingen geldig kunnen ondertekend worden door: 
1. het aantal bestuurders volgens de statuten of 
2. een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde (met vermelding 

van hoedanigheid van bijzonder gevolmachtigde) of 
3. wanneer de (gedelegeerd) bestuurder een expliciete statutaire 

bevoegdheid kreeg het bedrijf alleen extern te vertegenwoordigen. 
6) Een nota waarin de sluitingsperiode van de onderneming voor de betaalde jaarlijkse 

vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende 
collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald, wordt vermeld, alsook de nodige 
bewijsstukken (art 27§1 KB uitvoering); 

7) Veilig- en gezondheidsplan inschrijver; 
8) Bevestiging dat werd rekening gehouden met terechtwijzende berichten (indien van 

toepassing); 
9) Ondertekende verklaring naleving van minimumlonen. De inschrijver dient dit document dat 

werd toegevoegd aan het bestek te tekenen met de hand en te dateren of op elektronische 
wijze die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de datering waarborgt; 

10) Documenten die vereist zijn voor de controle uitsluitingsgronden (zie I.2. art 67, 68 en 69) en 
selectiecriteria (zie KB Plaatsing art 68 o.a. ‘VCA certificering of gelijkwaardig’); 

11) Boven Europese drempel: UEA van de inschrijver / UEA’s van derden waarop beroep 
draagkracht wordt gedaan digitaal in te dienen 
De UEA is terug te vinden in de bijlage in 2 formaten, nl. ESPD_request_nl.pdf en 
ESPD_request_nl.xml. 
Kandidaten / inschrijvers hebben de keuze om dit document manueel of digitaal aan te vullen. 
Indien men opteert voor deze laatste mogelijkheid, dient de kandidaat/inschrijver  de xml-versie 
van het UEA te downloaden van e-Notification en deze vervolgens importeren op 
https://uea.publicprocurement.be om een antwoord op maat aan te maken. Dit antwoord dient 
onder pdf en/of xml-formaat (ESPD_response.pdf en/of ESPD_response.xml) mee toegevoegd 
te worden aan de offerte. 

12) In de bestandsnaam van de offerte en de bijlagen wordt de naam van de inschrijver vooraan 
gezet.  

https://uea.publicprocurement.be/
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4 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 
14-01-2013 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINSREGELS VAN DE 
OVERHEIDSOPDRACHTEN  ZOALS GEWIJZIGD DOOR HET K.B. VAN 22-06-2017 (BS 
27.06.2017) 

ARTIKEL 9 § 4  LIJST VAN BEPALINGEN WAAR WORDT AANGEVULD/AFGEWEKEN VAN DE 
ALGEMENE UITVOERINGSREGELS    
Artikel 11, 12/1 tem 12/4, 24, 25, 26, 34, 38/5, 38/7, 36, 76, 77, 79, 80, en 92 
 

ARTIKEL 11. OMSCHRIJVING VAN DE LEIDING EN HET TOEZICHT OP DE UITVOERING 
Het door de bouwheer aangesteld studiebureau om de uitvoering van de overeenkomst te leiden en 
het toezicht en de leiding der werken waar te nemen is het studiebureau Sweco, Posthofbrug 2-4, 
2600 Antwerpen; Tel 0479 94 00 04, e-mail: patrick.veen@swecobelgium.be. 
 
Het toezicht op de werken wordt waargenomen door een door Aquafin NV aangestelde persoon 
(werftoezichter) voor de werken ten laste van Aquafin NV en/of binnen de rooilijnen langs het Aquafin 
tracé en voor de werken ten laste van de mede-opdrachtgevers. 
 

ARTIKEL 12/1 T.E.M 12/4 ONDERAANNEMERS 

Bijkomend voor opdrachten boven de Europese drempel: verplicht nazicht van alle 
uitsluitingsgronden voor de rechtstreekse onderaannemers  
De opdrachtnemer dient conform artikel 12/1 de informatie te bezorgen onder de vorm van het Uniform 
Europees Aanbestedingsdocument. 

• Indien Aquafin niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken, 
dient de opdrachtnemer de bewijzen omtrent de uitsluitingsgronden onmiddellijk te kunnen 
aanleveren, indien Aquafin hierom verzoekt. 

• In geval van buitenlandse onderaannemer, is Aquafin niet bij machte de bewijzen van de 
uitsluitingsgronden zelf op te zoeken. De opdrachtnemer dient de bewijzen omtrent de 
uitsluitingsgronden (fiscale schulden, sociale schulden en strafregister) onmiddellijk aan te 
leveren. 

Veiligheidsvereisten voor onderaannemers : 
Onderaannemers kunnen enkel ingeschakeld worden voor  activiteiten met risiconiveau 1 (zie Aquafin 
VCA-activiteitenlijst 2.02) indien de hoofdaannemer beschikt over VCA**-certificaat én na goedkeuring 
van de opdrachtgever en in zoverre ze voldoen aan één van volgende onderstaande eisen: 

• De onderaannemer is zelf in het bezit van een VCA-certificaat (of andere door VCA als 
gelijkwaardig erkende veiligheidscertificeringen (MASE, SCC)). De hoofdaannemer voegt het 
certificaat toe bij de vraag tot goedkeuring van de onderaannemer bij de opdrachtgever. 

• De hoofdaannemer voegt bij de aanvraag tot goedkeuring van de onderaannemer de 
ingevulde vragenlijst Aquafin VCA vragenlijst onderaanneming3 in m.b.t. omgang met 
onderaannemers.  

• Voor onderaannemers met maximaal 3 operationele medewerkers (meewerkende 
zaakvoerder inbegrepen) dient deze vragenlijst niet toegevoegd te worden, maar dient de 
leidinggevende te beschikken over een VOL-VCA diploma en dienen de uitvoerende 
medewerkers minimaal over een VCA-basis diploma. Een Zelfstandige Zonder Personeel 
dient te beschikken over een VOL-VCA diploma.  De hoofdaannemer voegt de diploma’s  toe 
bij de vraag tot goedkeuring van de onderaannemer bij de opdrachtgever. 

• Indien de hoofdaannemer of een onderaannemer beroep doet op uitzendkrachten dan dient 
deze ingeleend te worden bij een VCU (Veiligheidschecklijst Uitzendkantoren)-gecertificeerd 
uitzendkantoor en dient de uitzendkracht te beschikken over een VCA-basis diploma. 

 
Onderaannemers die geïsoleerde activiteiten van risiconiveau 2 uitvoeren (of eraan deelnemen) 
dienen te beschikken over VCA-diploma’s: 

 
2 Zie bijlagen 
3 Zie bijlagen) 

https://portaal.aquafin.be/share/v/a2063fbc-357b-458a-9c83-ce2d80165926
https://portaal.aquafin.be/share/v/a2063fbc-357b-458a-9c83-ce2d80165926
https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a42d5fda-40a7-4fc7-9ec7-99c2d23d47ae
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Leidinggevend personeel moet een VOL-VCA diploma hebben. Voor het uitvoerend personeel 
volstaat een VCA-basis-diploma.  
 

Overzichtslijst onderaannemers : 
Het voorbeeld van overzichtslijst werd aangevuld met de aanduiding van de veiligheidsvereisten voor 
onderaannemers 
overzichtslijst onderaannemers

aan te vullen door de hoofdaannemer en over te maken ten laatste 7 werkdagen voor betreden werf voor onderaannemer

dit is in te vullen voor alle bedrijven die effectief de werf betreden (ook (onder)onderaannemers) worden op de lijst vermeld

naam bedrijf wettelijke 

vertegenwoordigers 

RPR/BTW nummer erkenning (nodig 

volgens 

(sub)categorie)

niveau => 

onderaannemer of 

onderonderaanne

mer

attesten fiscale en 

sociale schulden 

(enkel voor 

buitenlandse 

aannemers) *1

veiligheidsplan + 

risico-analyse + 

VCA certificering

UEA formulier 

(enkel voor 

europese 

opdrachten)

strafregister (enkel 

voor europese 

opdrachten) *2

*1 op https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ is vermeld van welke instantie de attesten fiscale en sociale schulden aflevert voor buitenlandse onderaannemers

*2 controle strafregister Europees: zowel op niveau rechtspersoon en bevoegde organen ( bv DC, raad van bestuur)  
 

ARTIKEL 24 VERZEKERINGEN 
Verzekeringen enkel van toepassing op  Aquafin NV en Aquafin NV i.h.k.v. Riopact en de aandelen 
van de gemeente Waasmunster en de stad Lokeren. 
 
Het hierna in het enkelvoud vermelde gedefinieerde begrip “opdrachtgever” omvat meerdere 
opdrachtgevers met name: Aquafin NV, Aquafin NV i.h.k.v. Riopact, de gemeente Waasmunster en 
de stad Lokeren.  
 
Het artikel 24 – verzekeringen opgenomen in de algemene wijzigingen en aanvullingen van Aquafin 
aan het standaardbestek 250 versie 4.1 voor rioleringswerken wordt vervangen door onderstaande 
tekst in functie van de nieuwe ABR-polis. Er wordt specifiek op gewezen dat de vrijstellingen gewijzigd 
zijn ten opzichte van de vroegere versie. 
Motivatie voor de afwijkingen op de artikelen 24 en 84 inzake schade aan naburige eigendommen en 
aansprakelijkheid: 

A AAN DE AARD VAN DE WERKEN AANGEPASTE VERZEKERINGSSTRUCTUUR 
a) aard van de werken  
Deze werken hebben een eigen karakter. Het gros van de werken wordt immers ondergronds 
uitgevoerd met een aanzienlijke impact op de omgeving gelet op de omvang van de aan te leggen 
infrastructuur en/of de moeilijkheidsgraad van de uitvoeringswijze. Bovendien gebeuren deze werken 
veelvuldig op grotere diepte, op moeilijk toegankelijke plaatsen (bv. historische kernen, smalle straten), 
in gebieden met minder goede grondkarakteristieken (bv. veen), met specifieke technieken (bv. 
persingen, dam – en groutwanden), … Daarnaast gaat het om complexe opdrachten die veelvuldig de 
coördinatie van het eigen werk met dat van andere bouwheren (bv. gemeenten, beheerders van 
(water)wegen) veronderstellen. Tenslotte wordt bij deze werken quasi steeds op meerdere percelen 
gewerkt met een verhoogd risico dat één schadegeval meerdere slachtoffers maakt. 
De kans dat zich effectief – en dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen – schadegevallen voordoen, is 
relatief groter dan bij “bovengrondse” werken. 

b) bescherming van “buren” 
Deze werken zijn van algemeen belang. Dit veronderstelt de nodige aandacht voor het beperken van 
(buren)hinder. Daarom heeft de opdrachtgever ten preventieve titel een “minder hinder”-programma 
opgezet. Mocht ongewild toch hinder ontstaan dan moeten de negatieve gevolgen ervan beperkt 
worden. De opdrachtgever wil het “verzuren” van schadelijders en –dossiers tegengaan via het door 
haar opgezette verzekeringssysteem. Via dit systeem kunnen immers bona fide slachtoffers sneller 
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vergoed worden daar de diverse bouwpartners, met inbegrip van de (onder)opdrachtnemer(s), alle in 
één polis bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd zijn. De afgelopen twintig jaar heeft Aquafin 
NV ervaring opgedaan in schadeafhandeling. In die periode zijn in heel wat schadegevallen 
vergoedingen betaald door Aquafin op basis van art. 3.101 BW. Nochtans gebeurde dit in een groot 
deel van die dossiers om de maatschappelijke kost te drukken. Verder onderzoeken wat de precieze 
oorzaak – bv. de fout of nalatigheid van de opdrachtnemer- was, is tijdrovend en duur. Ondertussen 
zou een bona fide-slachtoffer bovendien in de kou blijven staan. 

c) werfschade 
Schade aan het werk in uitvoering –op dat ogenblik eigendom van de opdrachtnemer- wordt ook door 
de polis gewaarborgd. Door het verzekeren van werfschades worden mogelijke verliezen van de 
opdrachtnemer beperkt. 

d) kosten van de polis 
De opdrachtnemer geniet het voordeel van bovenstaande erg complete A.B.R.-verzekeringspolis. De 
kost van deze polis wordt integraal gedragen door de opdrachtgever. 

B “GOED” WERK LEVEREN 
Gelet op de grote verzekeringsgarantie en het kanaliseren van verzekeringskosten naar de 
opdrachtgever toe bestaat de nood te garanderen dat de opdrachtnemer niet op een onverantwoorde 
manier gaat werken omdat hij kan uitgaan van de premisse steeds verzekerd te zijn. Deze manier van 
verzekeren betekent immers dat de opdrachtgever moet instaan voor het stijgen van de 
verzekeringspremie ten gevolge van het grote aantal schadegevallen dat binnen deze polis wordt 
vergoed. Het omvat daarom een “ingebouwde” garantie dat de opdrachtnemer - die niet door middel 
van de verzekeringspremie de financiële gevolgen draagt van alle uitgekeerde schadegevallen - zelf 
geen slecht dan wel slordig werk levert.  

Het is in het bijzonder inzake (ondergrondse) werken m.b.t. rioleringsinfrastructuur niet onmogelijk (zie 
ook supra onder A.a.) dat er zich op een werf een aantal schadegevallen voordoen. In het kader van 
goed nabuurschap en als voorzichtig en redelijk persoon was het gebruikelijk dat opdrachtnemers 
dergelijke schadegevallen ter plaatse en in natura regelden. Ten einde te garanderen dat – ondanks 
de bestaande verzekeringszekerheid – dit in de toekomst (opnieuw) zou gebeuren dient er een 
incentive te worden ingebouwd (zie infra onder C). 

C OPLOSSING 
a) evenwicht 
Er is gezocht naar het garanderen van een evenwicht tussen het betalen van de verzekeringspremie 
door de opdrachtgever en het aanzetten van de opdrachtnemer tot het leveren van vakkundig werk (cfr. 
In extenso supra onder b). 

b) Ten laste leggen van vrijstellingen 
Als billijke oplossing is gekozen om de betaling van een deel van de financiële gevolgen van 
schadegevallen in verband met de door hem uitgevoerde werken en beperkt tot het gros van de 
vrijstellingen -zie infra in de artikelen 24 en 84 in detail omschreven- bij de opdrachtnemer te leggen.  
Het is billijk om de door de opdrachtgever gedragen lasten te compenseren met een doorschuiving van 
zekere financiële gevolgen naar de opdrachtnemer. 
Vermits de opdrachtnemer de vrijstellingen dient te dragen wordt hij ertoe aangezet om zijn werknemers 
nauwkeuriger en attenter te doen werken. Dit zal een globaal positief resultaat opleveren. Er zullen 
minder schadegevallen optreden. Dit geeft voor alle betrokkenen gunstige gevolgen, met name: minder 
hinder naar de aangelanden toe, minder rompslomp en negatieve pers voor   de opdrachtgever, minder 
door de opdrachtnemer te financieren vrijstellingen en minder uit te keren schadevergoedingen door 
de verzekeraar. Bovendien kunnen alle betrokken partijen besparen op onrechtstreekse kosten inzake 
de behandeling van schadedossiers. 

c) Beperking inzake grondwaterbemaling (zie ook art 84) 
Teneinde deze last niet te groot te maken en de financiële draagkracht van aannemingsbedrijven niet 
in het gedrang te brengen is ervoor geopteerd om net vermelde bijdrage in het geval van 
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grondwaterbemaling in hoofde van de opdrachtnemer te beperken. Deze beperking geldt evenwel niet 
wanneer de foutaansprakelijkheid van de opdrachtnemer kan aangetoond worden. 
Dit onderscheid wordt gemaakt in functie van gunningsbedrag van de werken ten laste van de 
opdrachtgever. Voor het hiervoor vermelde gunningsbedrag waarvoor een erkenning -conform de Wet 
van 20 maart 1991 houdende de regeling van de erkenning van opdrachtnemers- bv. Klasse 3 nodig 
is, zal de totale tussenkomst inzake vrijstellingen voor schadegevallen ten gevolge van eenzelfde 
grondwaterverlaging beperkt worden tot 25.000 EUR. De mogelijk op dit project van toepassing zijnde 
beperkingen terzake zijn verder in de tekst (cfr. art. 24 en 84) meermaals opgenomen. 

d) Besluit 
Het hierboven omschreven systeem inzake het doorschuiven van een deel van de financiële gevolgen 
zal toelaten kleinere schades snel op de werf zelf te verhelpen, opdrachtnemers nauwkeuriger en 
attenter te laten werken en dit binnen de financiële draagkracht van de opdrachtnemer. 
Artikel 24 §1 van het Standaardbestek 250 versie 4.1a wordt geschrapt met uitzondering van 2.1 en 
2.3 waarvoor de opdrachtnemer conform de op dat ogenblik geldende wettelijke bepalingen een 
verzekering zal afsluiten. 
Gelet op het voorafgaande, is een verzekeringsstructuur opgezet waarvan de hoofdlijnen van deze 
structuur er als volgt uitzien:  

I. Verzekering tijdens de bouwfase 
Aquafin NV zal een verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” afsluiten  

De polistekst kan na schriftelijk verzoek verkregen worden bij Aquafin NV per e-mail via 
verzekeringen@aquafin.be  

I.1. Verzekerden 
Alle bouwpartners – met inbegrip van de (onder)opdrachtnemer(s) – zijn in eerste rang in deze polis 
verzekerd. 

I.2. Vrijstellingen 
I.2.1. voor schade aan de werf en het bestaande goed:  
Alle schade beneden de vrijstelling of het deel van de schade tot de vrijstelling ten gevolge van 
werfschade en schade aan het bestaande goed zijn ten laste van de opdrachtnemer. 
De vrijstelling bedraagt 2.500 EUR per schadegeval. 

I.2.2. voor schade aan derden:  
Alle schadevergoedingen beneden de vrijstelling of het deel van de schade tot de vrijstelling ten gevolge 
van schade aan derden zijn ten laste van de opdrachtnemer. Dit geldt ook voor de 
schadevergoeding(en) van niet gedekte schade. 
Deze vrijstelling van 2.500 EUR wordt aangerekend per schadegeval en per schadelijdende partij.  

Inzake schade aan kabels en leidingen geldt een specifieke vrijstelling van 2.500 EUR per schadegeval 
en per beschadigde leiding of kabel. 

I.3. Niet verzekerde risico’s 
Voor risico’s in oorzakelijk verband met deze werken die niet in  de A.B.R.-polis gewaarborgd zijn, 
gelden de gebruikelijke aansprakelijkheidsregels. 

I.4. Schaderegelingen 
Bij een schadegeval gelieve: 

Aquafin NV    of  AlliA Insurance Brokers 
Dienst Verzekeringen          Dimitri Peeters 
Dijkstraat 8      Arenbergstraat 17 
2630 Aartselaar      2000 Antwerpen 
verzekeringen@aquafin.be      schade-aquafin@allia.be  

schriftelijk te contacteren. In deze melding wordt een kort relaas van de feiten die aanleiding hebben 
gegeven tot het schadegeval beschreven. Daarnaast wordt de opgelopen schade omschreven. 
Daarvoor kan uitzonderlijke ook gebruik gemaakt worden van een in de werfkeet ter beschikking gesteld 
document. 

mailto:verzekeringen@aquafin.be
mailto:verzekeringen@aquafin.be
mailto:schade-aquafin@allia.be
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Dergelijke aangifte kan niet gelden als in artikel 38/15 bedoelde spoedig, tijdig en schriftelijk inlichten 
van Aquafin NV, wat niet uitsluit dat via een afzonderlijk schrijven op dit artikel beroep kan gedaan 
worden. 

II. Algemene bepalingen 
II.1. Afstand van verhaal 
De opdrachtnemer doet afstand van verhaal t.a.v. de opdrachtgever en diens opdrachtgever(s). 

II.2. Geschillen 
Partijen verplichten er zich toe om op het eerste verzoek van de andere partij in geschillen omtrent 
schade aan derden vrijwillig tussen te komen. 

II.3. Tegensprekelijke plaatsbeschrijving 
De opdrachtgever maakt geen tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen van de belendende panden. Door 
andere partijen dan de opdrachtgever opgestelde plaatsbeschrijvingen zijn aan de opdrachtgever en 
de in dit bestek bedoelde A.B.R –verzekeraar niet tegenstelbaar.  

II.4. Verzekering na de bouwwerken 
De opdrachtgever sluit geen polis 10-jarige aansprakelijkheid af. 
De aannemer blijft overeenkomstig de artikelen 1790 en 2270 B.W. gedurende 10 jaar na voorlopige 
oplevering aansprakelijk. De (onder)aannemer(s) verzekeren zich al dan niet voor deze risico’s. 
 

ARTIKEL 25 DRAAGWIJDTE EN BEDRAG VAN DE BORGTOCHT 
 

De eerste alinea moet worden gelezen samen met de volgende bepalingen: 
a. Het aldus bepaald bedrag wordt vermeerderd met 10 % van de bedragen van volgende posten  

(met posten van meetstaat aan te vullen welke betrekking hebben op fundering en verhardingen 
in beton; lijnvormige elementen in beton) van de opmetingsstaat, waarvoor een a posteriori 
uitgevoerde keuring is voorgeschreven  

 
c. Het grondverwervingsdossier omvat 54 innames (22 aandeel Aquafin, 32 aandeel gemeente 

Waasmunster). 
 

ARTIKEL 26 AARD VAN DE BORGTOCHT  
 Voor de volgens artikel. 25. te stellen borgtocht wordt geëist dat deze onder de vorm van een 

"onherroepelijke en onvoorwaardelijke waarborg" geschiedt afgeleverd door een bankinstelling of een 
door het Ministerie van Financiën erkende financiële instelling, die op het eerste verzoek moet worden 
uitgevoerd. 

 Door de bank of financiële instelling dient een volgens hierna vermeld opgesteld modelformulier 
"onvoorwaardelijke en op eerste verzoek opvraagbare waarborg" aan Aquafin NV te worden 
overgemaakt. 

"ONVOORWAARDELIJKE EN OP EERSTE VERZOEK OPVRAAGBARE WAARBORG" 
"Betreft : .................................... (projectnummer, projectnaam en gunningsbedrag) 

De N.V. ....... (naam financiële instelling + adres) ingeschreven in het handelsregister van ........ onder 
nummer ......., verklaart in opdracht en voor rekening van de ............ (opdrachtnemer + adres), de 
onherroepelijke verbintenis aan te gaan Aquafin NV op eerste verzoek en zonder enige excepties of 
tegenwerpingen uit hoofde van onder rubriek vermelde opdracht te laten gelden, alle bedragen te 
vereffenen tot beloop van maximum ............. EUR (bedrag gevraagde bankwaarborg). 

Deze verbintenis is geldig tot de definitieve oplevering. Het bedrag van de verbintenis zal naar 
aanleiding van de voorlopige oplevering worden verminderd conform het bestek." 

Artikel.  67  van het KB plaatsing bepaalt dat de financiële en economische draagkracht van de 
inschrijvers kan worden aangetoond door het voorleggen van een aantal referenties die op vraag van 
de aanbestedende overheid bij de inschrijving moet worden gevoegd. 
Aquafin vraagt deze referenties niet altijd omdat zij zowel voor de opdrachtnemer als voor haarzelf de 
administratieve formaliteiten niet wil verzwaren. 
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In onderhavig geval betreft het echter: 

• ofwel een technisch ingewikkeld project  

• ofwel een project met hoge moeilijkheidsgraad 

• ofwel een project gelegen in een dichtbebouwde dorpskom of centrum van de gemeente of 
stad 

waarbij Aquafin NV als bouwheer met het oog op verkrijgen van een grotere financiële zekerheid van 
de kant van de opdrachtnemer, een onvoorwaardelijke en op eerste verzoek opvraagbare waarborg 
eist, teneinde in geval van problemen, onderhavige werken steeds snel te kunnen verderzetten en 
afwerken.  

ARTIKEL 34 CONFORME UITVOERING 
Alternatieven zie bepalingen 2-15  
 

ARTIKEL 35 PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN OPGEMAAKT DOOR DE 
AANBESTEDER 
Sloopopvolgingsplan 
De aanbesteder zal voor de start van de werken een sloopopvolgingsplan opstellen en conform 
verklaren door de erkende sloopbeheersorganisatie Tracimat.  
De opdrachtnemer dient de start van de werken te melden aan Tracimat. Voorafgaandelijk aan de 
afvoer van het puin en/of verwerking van het puin op de werf dient de opdrachtnemer een 
verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat zodat de puinfractie van het sloopmateriaal als laag 
milieurisicoprofiel kan worden geaccepteerd door de vergunde breekinstallatie. Als de sloop- en 
afbraakwerken zijn afgerond, dient u dit als opdrachtnemer te melden aan Tracimat en dient u 
vervolgens een sloopattest aan te vragen binnen de 30 kalenderdagen. U dient hiervan een kopie te 
bezorgen aan de aanbesteder. 

 
De uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken dient aangesloten te zijn bij Tracimat. De opdrachtnemer 
dient het kwaliteitszorgsysteem voor de werf zoals opgesteld door Tracimat en de standaardprocedure 
traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie te respecteren. De administratieve 
kosten voor aansluiting bij Tracimat en dossierbijdragen voor aanvraag verwerkingstoelating en 
sloopattest zijn ten laste van de opdrachtnemer.  
 

ARTIKEL 36 DETAIL- EN WERKTEKENINGEN 
 
De detail- en werktekeningen, alsook het as-built dossier, worden opgemaakt conform de bepalingen 
van 2-12. 
 

ARTIKEL 38 HERZIENINGSCLAUSULES 
ARTIKEL 38/5 
Vervanging van de aanbesteder/mede aanbesteder is een niet-wezenlijke wijziging en is mogelijk na 
akkoord hiervan door de opdrachtnemer 

ARTIKEL 38/7 §1 PRIJSHERZIENING  
 

De volgende algemene en/of specifieke prijsherzieningsformules cfr SB250 hoofdstuk 1 – 5. Bijlage bij 
art. 38/7 worden toegepast: 
 
Voor de asfaltposten worden de volgende specifieke herzieningsformules toegepast: 
 
Formule 0602.00011 voor toplaag van AB, APT, SMA, ZOA of AGT 

p=P×(0,85×
t1
T1

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

𝑖c
Ic
+0,05) 

 
 
Formule 0602.00012 voor onderlaag en profileerlaag van APO 
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p=P×(0,85×
t2
T2

+0,05×
ig

Ig
+0,05×

𝑖c
Ic
+0,05) 

 
De indexen T0 tem T5 zijn als volgt samengesteld: 
T1 = 0,60*S + 0,935*OW111 + 0,065*OW564 + 10*OW550bis 
T2 = 0,50*S + 0,979*OW111 + 0,021*OW564 + 10*OW550bis 
 
Op al de overige posten (niet-asfaltposten) wordt de algemene herzieningsformule 0000.00003 voor 
het aanleggen van wegen, excl. bitumineuze verhardingen toegepast:  

 
 

ARTIKEL 39 KEURING - ALGEMEEN 

Beproevingsplan 
In bijlage is aan onderhavig bestek het gedetailleerd beproevingsplan gevoegd waarin voor 
onderhavige opdracht de aard en de frequentie van de uit te voeren proeven gedetailleerd zijn 
weergegeven. 
 
Betaling van de proeven is conform de tabel “betaling laboproeven” zoals opgenomen als bijlage in de 
aanvullingen van Aquafin. 
 
Aquafin heeft een afroepcontract werf- en laboproeven afgesloten. Hiervoor zijn de principes naar ten 
late name en de prijslijst voor het deel ten laste van de opdrachtnemer te vinden op de kennisbank 

van Aquafin onder “prijslijst werf- en laboproeven (deel ten laste van opdrachtnemer).xlsx”. 

Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens  

waarin: 
P =herziene eenheidsprijs; 
P0 =oorspronkelijke eenheidsprijs; 
Sb =nieuwe index van de conventionele lonen der bedienden, zoals door de FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal Overleg wordt bekendgemaakt (basis 1997) (zie tabel 4.4.3); 
Sbo =basis index dd. april 2015, zoals door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

wordt bekendgemaakt (basis 1997) (zie tabel 4.4.3) 
 

ARTIKEL 42 VOORAFGAANDE KEURINGEN 

6 Uitvoeringscertificatie 
Indien de werken niet uitgevoerd worden door een uitvoerder die in het bezit is van een geschikt 
uitvoeringscertificaat dan dient er een projectkeuring uitgevoerd te worden op deze werken. In 

de tabel op de website www.execert.be kan gevonden worden welke uitvoeringscertificaties 

van kracht zijn op het uiterste tijdstip voor ontvangst van de offertes. 
 
Tabel 1-4-1 wordt aangevuld met de volgende uitvoeringen 

Uitvoering  Keurmerk  Conformiteits-

beoordelings-

instantie  

7-19 RIOOLRENOVATIE EN CORROSIEBESCHERMING 

DOOR MIDDEL VAN SOLVENTVRIJE KUNSTHARSEN 

BCCA.EXE  BCCA  

ARTIKEL 77 TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE GRONDEN VAN DE BOUWHEER 
Zie de tekst op dit punt onder 2-14.6 
 

0

0

0 **80,0*20,0 P
S

S
PP

b

b+=

https://portaal.aquafin.be/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/1e99abe5-63b4-4a26-9c9a-659c5822e7ec
http://www.execert.be/
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ARTIKEL 78 VOORWAARDEN BETREFFENDE HET PERSONEEL  

Limosa meldingsplicht 
Sinds 1 april 2007 moeten de activiteiten van buitenlandse werknemers en stagiairs, die tijdelijk of 
gedeeltelijk in België komen werken en in principe niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale 
zekerheid, op voorhand aan de aanbesteder gemeld worden. Die verplichting geldt eveneens voor 
buitenlandse zelfstandigen en zelfstandige stagiairs die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen 
werken, ongeacht of zij onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid. 
De melding dient uitgevoerd te worden door de buitenlandse werkgever of organisatie die iemand 
naar België zendt, door de zelfstandige of door een derde. Bovendien moet zij gebeuren vóór de 
aanvang van de tewerkstelling of stage op Belgisch grondgebied. 
De opdrachtnemer is als eindgebruiker verplicht de buitenlandse werknemers, zelfstandigen en 
stagiairs die voorafgaand aan de tewerkstelling geen meldingsbewijs kunnen voorleggen, aan de 
aanbesteder te melden. De aanbesteder aanvaardt geen opdrachtnemers die een beroep doen op 
buitenlandse arbeidskrachten die niet voldoen aan de Limosa-meldingsplicht. 
De opdrachtnemer bevestigt dat: 

 hij kennis heeft genomen van bovenvermelde regelgeving. 
 de buitenlandse werknemers, zelfstandigen en stagiairs die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen 

werken in het bezit zijn van een meldingsbewijs ‘Limosa-1’. 
A1 - formulier, visum, arbeidskaart en arbeidsvergunning 
De opdrachtnemer, zijn onderaannemers of verbonden vennootschappen dienen de vigerende 
wettelijke bepalingen inzake buitenlandse werknemers en werkgevers na te leven, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, het A1-formulier, het visum, de arbeidsvergunning en de arbeidskaart. 

Aanwezigheidsregistratie op werven: 
Indien verschillende neven-opdrachtnemers op dezelfde werf zullen werken kan slechts 1 
opdrachtnemer de werf aanmelden. Het is de opdrachtnemer met het grootste aandeel (excl. leveringen 
via Aquafin) dat de werf dient aan te melden. 
Iedere opdrachtnemer heeft de plicht om vóór de start der werken bij de opdrachtgever te informeren 
of de werf in zijn totaliteit boven het drempelbedrag van 500.000,00 € (incl. leveringen via Aquafin) valt 
waarbij de elektronische aanwezigheidsregistratie van toepassing is. Welke opdrachtnemer de werf 
dient aan te melden zal op basis van het hoogste bedrag bij de coördinatievergadering vóór aanvang 
der werken bepaald worden. 
 
Indien de aanwezigheidsregistratie tijdens uitvoering der werken niet in orde is zal de eenmalige boete 
toegepast worden per persoon die niet geregistreerd is cfr. art. 45 AUR - Straffen  
 
Motivatie: betreft de vermelding van wettelijke verplichtingen. 
 

ARTIKEL 79 ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 
Deze worden aangevuld met bepalingen onder 2-13 Organisatie van de bouwplaats 
 
1. Veiligheid en hygiëne 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.1 en aanvullend de tekst onder 2-13.9 (veiligheid en hygiëne) 
 
2. Verkeersomlegging 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.2 en aanvullend de tekst onder 2-13.2 (fasering der werken) en 2-13.3 
(verkeersafwikkeling tijdens de werken) 
 
3. Verkeersveiligheid en signalisatie  
Zie de tekst onder 1.4 art 79.3 en aanvullend de tekst onder 2-13.2 (fasering) en 2-13.3 
(verkeersafwikkeling tijdens de werken) 
 
4. Gelijktijdig uit te voeren werken 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.4 en aanvullend de tekst onder 2-13.11 (gelijktijdig uit te voeren werken) 
 
5. Publiciteit en reclame op de werf 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.5  
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6. Taalgebruik op de werf 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.6  
 
7. Voorlopige installaties 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.7 en aanvullend de tekst onder 2-13.10 (opvolging tijdelijke maatregelen) 
 
8. Voorzorgsmaatregelen kwartsstof 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.8  
 
9. Schade aan wegen door het wagenpark van de opdrachtnemer 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.9 
 
10. Netheid van de wegen 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.10  
 
11. Topografische gegevens en uitzetgegevens 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.11 en aanvullend de tekst onder 2-13.4 (uitzetten van tracé van de 
werken en afpalingen) 
 
12. Verzekering waterafvoer 
Zie de tekst onder 2-13.5 (verzekering van waterafvoer) te zijn. 
 
13.  Non-discriminatieclausule 
Zie de tekst onder 1.4 art 79.10 
 
Aanvullende bepalingen in 2-13 mbt  
- lokalen ter beschikking gesteld van de aanbesteder : Zie de tekst onder 2-13.1 
- Communicatie : Zie de tekst onder 2-13.6  
- Milieuzorgmaatregelen: Zie de tekst onder 2-13.8  

ARTIKEL 80 § 5. Wijzigingen aan de opdracht 
In de lijst op het einde van dit artikel   

 
Zijn volgende posten met codenummer(s) bijkomend aan de lijst van posten, welke niet in aanmerking 
komen voor een forfaitaire vergoeding toegevoegd. 

 
Voor het desgevallend niet en/of minder uitvoeren van in de meetstaat opgenomen vermoedelijke 
hoeveelheden voor de hierna vermelde posten heeft de opdrachtnemer geen recht op een forfaitaire 
vergoeding van 10%: 
- posten met codenummer:  
0104A07701, 0104A07702, 0401A27072 t.e.m. 0401A27098, 0403A10001 t.e.m. 0403A10003, 
0405A16010 t.e.m. 0405A16030, 0701A90001 t.e.m. 0701A90002, 0701.10005 t.e.m. 0701.10016,  
0701.70000, 0702.10031 t.e.m. 0702.10063, 0701A90100X t.e.m. 0701A95000X, 0703A20100 t.e.m. 
0703A24000, 0915.20000 en 0915.30000 
 
De motivering van deze afwijking is dat voor deze posten de werkelijk uit te voeren hoeveelheden 
voorafgaandelijk niet juist zijn vast te stellen (opbraak van restmaterialen, facultatieve posten zoals 
vervangen van slechte gronden, beschoeiing met damwanden, e.d.) 

ARTIKEL 84 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER 
1. Voor het/de aandeel/aandelen waarvoor Aquafin NV een verzekering “Alle Bouwplaatsrisico’s” 
afsluit, gelden volgende bepalingen: 
De opdrachtnemer draagt de financiële gevolgen voortvloeiend uit toepassing van de diverse vigerende 
aansprakelijkheidsregels voor wat de vrijstellingen betreft. Dat geldt inzake grondwaterverlaging in 
beperkte mate. De totale tussenkomst van de opdrachtnemer inzake vrijstellingen voor schadegevallen 
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ingevolge eenzelfde grondwaterverlaging wordt beperkt:  
voor Klasse 1-projecten tot 10.000 EUR; 
voor Klasse 2-projecten tot 15.000 EUR; 
voor Klasse 3-projecten tot 25.000 EUR; 
voor Klasse 4-projecten tot 45.000 EUR; 
voor Klasse 5-projecten tot 94.000 EUR; 
voor Klasse 6-projecten tot 164.000 EUR; 
voor Klasse 7-projecten tot 248.000 EUR; 
voor Klasse 8-projecten tot 248.000 EUR. 

Deze beperking geldt niet wanneer kan aangetoond worden dat de opdrachtnemer aansprakelijk is. 
 
2. Gedurende de waarborgperiode is de opdrachtnemer verplicht zich te houden aan de volgende 
procedure en termijnen om problemen op te lossen. In geval van problemen brengt de leidend ingenieur 
de opdrachtnemer op de hoogte. Deze melding geldt als proces-verbaal van ingebrekestelling. 
Voor dringende problemen (vb. probleem van openbare veiligheid of zware milieu-impact) is de 
opdrachtnemer verplicht zich binnen de 24 uren na melding ter plaatse van het probleem te 
vergewissen en dit probleem maximum 48 uren na de melding op te lossen. Indien dit niet gebeurt kan 
Aquafin NV zonder enige verdere vorm van ingebrekestelling zelf de nodige werken/herstellingen laten 
uitvoeren. De opdrachtnemer kan in dit geval geen bezwaar uitoefenen tegen de manier waarop het 
probleem opgelost werd en de daaraan gekoppelde kosten.  
Voor niet-dringende problemen is de opdrachtnemer verplicht zich binnen de 5 kalenderdagen ter 
plaatse van het probleem te vergewissen en binnen de 10 kalenderdagen een timing van oplossing 
voor te leggen. In elk geval dient het probleem opgelost te zijn ten laatste twee kalendermaanden na 
melding.  Indien deze dwingende periodes niet gerespecteerd worden kan Aquafin NV ambtshalve 
maatregelen nemen. 
De hierboven beschreven termijnen gelden vanaf het tijdstip van verzenden van het proces-verbaal. 
Het niet respecteren van deze termijnen geeft aanleiding tot het toepassen van de dagelijkse boete. 
Deze boete wordt aangerekend zonder enige verdere vorm van ingebrekestelling vanaf de eerste dag 
van overschrijding ervan.  
 
Aan dit artikel - en in aanvulling op het standaardbestek 250 - worden volgende bepalingen toegevoegd: 
De aannemer of zijn werfleider vermelden elke beschadiging in het dagboek der werken. 
Reeds aanwezige beschadigingen en/of herstellingen binnen de werkzone, en waarvan geen melding 
in het dagboek werd gedaan (medeondertekend door de betrokken partijen) en die later oorzaak zijn 
van bemerkingen, zullen ontegensprekelijk ten laste van de aannemer worden gelegd. 
Bij beschadiging dient de aannemer alle nodige stappen te ondernemen: 

a. melden in het dagboek; 
b. verwittigen van de betrokken eigenaar; 
c. nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen teneinde ongevallen te vermijden; 
d. beschermen van de beschadigde installatie; 
e. deze beschadiging zo spoedig mogelijk in de oorspronkelijke en met de originele 

materialen herstellen of laten herstellen en dit volgens de regels der kunst. 
Alle schade, die zou veroorzaakt worden door de schuld van de aannemer, aan de langs het tracé van 
de werken opgerichte constructies, afsluitingen, beplantingen, hagen, muurtjes, verlichtingspalen, 
elektriciteitspalen, verkeerstekens, brievenbussen, de aanwezige kabels en leidingen enz… en toe te 
schrijven is aan de werken, kan niet ten laste van de opdrachtgevende besturen, noch van de ontwerper 
gelegd worden. De aannemer alleen zal dus aansprakelijk zijn voor zulke schade en moet dus alle 
werken uitvoeren ter voorkoming van grondverschuivingen en verzakkingen. 
Bij ernstige beschadiging van installaties van de bovengenoemde concessiehouders of van particuliere 
eigendommen, zal de aannemer onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om de veroorzaakte 
beschadigingen binnen de kortst mogelijke tijd te doen herstellen, op zijn kosten. 
 

ARTIKEL 90 VONDSTEN TIJDENS HET WERK 
Wanneer tijdens de uitvoering van het programma van maatregelen of wanneer er toevalsvondsten 
zijn, behoren deze toe aan de bouwheer. 
 

ARTIKEL 95 BETALING  
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Voorschriften voor schuldvordering met bijhorende vorderingsstaat per e-mail  
Aquafin aanvaardt als geldig communicatiemiddel voor ontvangst van schuldvorderingen met 
bijhorende vorderingsstaten volgend e-adres: pmm@aquafin.be, hierna genoemd 
“communicatieadres Aquafin” 
Voor gecombineerde dossiers :  
- medebouwheer gemeente Waasmunster aanvaardt als geldig communicatiemiddel voor 

ontvangst van schuldvorderingen met bijhorende vorderingsstaten volgend e -adres : 
nicole.drieghe@waasmunster.be (hierna genoemd  “communicatieadres medebouwheer 
gemeente Waasmunster” en/of communicatieadres medebouwheer “gemeente Waasmunster”). 

- medebouwheer stad Lokeren aanvaardt als geldig communicatiemiddel voor ontvangst van 
schuldvorderingen met bijhorende vorderingsstaten volgend e -adres : XXXX@lokeren.be (hierna 
genoemd  “communicatieadres medebouwheer stad Lokeren” en/of communicatieadres 
medebouwheer “stad Lokeren”). 

 
Het studiebureau Sweco aanvaardt als geldig communicatiemiddel voor ontvangst van 
schuldvorderingen met bijhorende vorderingsstaten volgende e-adres : vorderingsstaten.infra-north-
sewers@swecobelgium.be (hierna genoemd  “Communicatieadres studiebureau”). 
 
De opdrachtnemer communiceert bij inschrijving een e-mail adres dat hij aanvaardt als 
communicatiemiddel (hierna “communicatieadres opdrachtnemer” genoemd ) voor vorderingsstaten 
en voor  factuuraanvragen.   

Voorschriften e-facturatie of e-invoicing   
1 Algemeen  
Alle facturen moeten ingediend worden via het systeem van e-facturatie of e-invoicing. 
Dit wil zeggen een elektronische factuur in een gestructureerd XML-formaat, die ingediend wordt via 
het Europese afsprakenkader Peppol.  Dit kan o.a. via het Mercurius platform.  
Mercurius: de elektronische postzaal van de overheidsinstanties - e-factuur (bel.be).   
Facturen die ingediend worden in een ander formaat of op een andere manier, worden NIET 
aanvaard. 

2 Starten met e-invoicing  
Het verzenden van uw e-factuur naar Aquafin kan op volgende manieren gebeuren: 
a) Door een geïntegreerde oplossing voor e-facturatie te implementeren binnen uw onderneming.     
Hiervoor is een Access Point (AP) nodig dat Peppol Compliant is. Dit Access Point zorgt voor de 
verzending van uw e-facturen via het Peppol-netwerk naar het Access Point van Aquafin.  
Er zijn tal van oplossingen beschikbaar op de markt die volwaardige elektronische facturatie mogelijk 
maken (serviceproviders en softwarehuizen voor e-invoicing, boekhoudpakketen, ERP-
pakkettfacturatiesoftware…).  
b) Door manuele ingave van uw factuurgegevens op een portaal dat uw factuur in het Peppolformaat 
indient bij Aquafin : bvb het gratis Mercuriusportaal: https://digital.belgium.be/e-invoicing. 
Om via het Mercuriusportaal te kunnen werken, dient u in het bezit te zijn van een Belgische e-ID.  

3 Inhoud van de elektronische factuur  
a. De elektronische factuur dient, naast de gegevens verplicht overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen, minstens volgende gegevens te bevatten :   
-Identificatie Aquafin, via één van volgende identifiers:  

9925 + BTW-nummer: 9925:BE0440691388 
OFWEL 
0208 + ondernemingsnummer: 0208:0440691388 

  
-Bestelbonnummer/PO nummer (vermeld op de bestelbon) en projectnummer (vermeld op de 
sluitingsbrief). Indien er geen bestelbon werd ontvangen, volstaat het projectnummer.  
-De van toepassing zijnde BTW regeling.  
Dit kan o.a. het BTW-regime ‘medecontractant’ betreffen met verlegging van heffing (conform artikel 
20 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de 
voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde). 
b. De opdrachtnemer waakt erover dat de e-factuur vrij is van virussen, macro’s of andere schadelijke 
instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro’s worden als niet ontvangen 
beschouwd.  Aquafin betwist deze facturen formeel en hiervoor loopt de betalingstermijn niet. 

https://efactuur.belgium.be/nl/article/mercurius-de-elektronische-postzaal-van-de-overheidsinstanties
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Algemene motivering i.v.m. de verificatie- en betalingstermijn van telkens 30 dagen: 
 
De werken, leveringen en diensten die Aquafin uitvoert zijn complexe werken met gedetailleerde 
meetstaten. Voor het nazicht van de schuldvorderingen met bijhorende vorderingsstaat is het daarom 
noodzakelijk te kunnen beschikken over een termijn van dertig dagen. Hetzelfde geldt voor de 
betaling van de facturen. 
 
Algemeen aanvullende betalingsregels: 
 
Vooraf: telkens wanneer er sprake is van “e mail” moeten de in dit bestek vermelde 
communicatieadressen worden gebruikt. 
De opdrachtnemer maakt de gedagtekende en ondertekende schuldvordering en bijhorende 
vorderingsstaat per e mail over -  aan de bouwheer en het studiebureau. 
 
Bij een gecombineerd dossier maakt de opdrachtnemer per respectievelijk aandeel  de 
gedagtekende, ondertekende schuldvordering en bijkomende vorderingsstaat  per e mail over  aan de 
bouwheer en de medeopdrachtgever(s).  De opdrachtnemer zet het studiebureau steeds in cc. 

 
Het studiebureau stuurt vervolgens het PV deel 1 per e-mail naar het bij inschrijving opgegeven 
communicatieadres van de opdrachtnemer 
De opdrachtnemer maakt vervolgens volgende documenten over :  : 

-aan de bouwheer en de eventuele medeopdrachtgever(s) : de e-factuur, per respectievelijk 
aandeel. Dit overeenkomstig de in dit bestek beschreven “voorschriften e-facturatie“ 

 
-aan het studiebureau : de definitieve schuldvordering met bijhorende  vorderingsstaat  Dit per 
e-mail met kopie naar de bouwheer en de eventuele medeopdrachtgever(s).  

Elke -mede-opdrachtgever  betaalt rechtstreeks aan de opdrachtnemer zijn respectievelijke 
tussenkomst in de uitvoering der werken. 

 
Het “onderwerp” van e mails m.b.t. schuldvorderingen met bijhorende vorderingsstaten dient 
verplicht te beginnen met het projectnummer. 
E- facturen moeten verplicht het bestelbonnummer /PO nummer en het projectnummer 

vermelden. Indien er geen bestelbon werd ontvangen, volstaat het projectnummer.   
 
Bij gebreke aan vermelding van deze gegevens betwist Aquafin hoe dan ook de 
schuldvordering  en/of e-factuur formeel. Aquafin behandelt de aanvraag niet en/of betaalt de 
e-factuur niet,  de verificatie- en/of betalingstermijnen lopen evenmin. 
 
Deze afwijking kan als volgt worden gemotiveerd: 
Het zou niet billijk zijn dat de aanbesteder gehouden is om voor elke schuldvordering  en/of factuur te 
moeten gaan verifiëren op welke bestelbon en/of project -Aquafin heeft op elk ogenblik honderden 
projecten tegelijkertijd lopen- deze aanvraag en/of e-factuur betrekking 
 
- Post opleveringsdossier (zie ook tekst 2-12.6). 

In de meetstaat wordt een post opleveringsdossier voorzien met een door het opdrachtgevend bestuur 
vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot het volledige opleveringsdossier volledig 
en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 
 
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum voorlopige 
oplevering gehanteerd. De evaluatie hiervan gebeurt cfr. artikel 4A AV §2 ten laatste 3 maanden na de 
voorlopige oplevering van de opdrachtnemer op basis van een limitatieve lijst van opmerkingen 
gegeven door het opdrachtgevend bestuur of zijn gevolmachtigde ten laatste 2 maanden na datum van 
voorlopige oplevering. Indien aan alle geformuleerde opmerkingen op voldoende manier voldaan wordt, 
gebeurt de betaling van de inhouding. Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering 
niet op voldoende manier voldaan wordt aan de geformuleerde opmerkingen wordt de inhouding van 
het bedrag definitief. Het betalen van deze posten indien voldaan is aan alle reeds geformuleerde 
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opmerkingen of bij ontstentenis aan opmerkingen betekent niet dat het opleveringsdossier definitief 
aanvaard wordt: indien nadien tekortkomingen blijken kan dit evengoed leiden tot een weigering van 
de definitieve oplevering en/of een inhouding van een gedeelte van de borg. 

 
Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 4.000,00 Euro  
 
- Post maken en leveren van detailformulieren en foto’s van kolk-, huis- en wachtaansluitingen (zie 

ook tekst 2-12.3). 

In de meetstaat wordt een post hiervoor voorzien met een door het opdrachtgevend bestuur vastgesteld 
bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot het volledige dossier volledig en correct wordt 
bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 
 
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum voorlopige 
oplevering gehanteerd. De evaluatie hiervan gebeurt cfr. artikel 4A AV §2 ten laatste 3 maanden na de 
voorlopige oplevering van de opdrachtnemer op basis van een limitatieve lijst van opmerkingen 
gegeven door het opdrachtgevend bestuur of zijn gevolmachtigde ten laatste 2 maanden na datum van 
voorlopige oplevering. Indien aan alle geformuleerde opmerkingen op voldoende manier voldaan wordt, 
gebeurt de betaling van de inhouding. Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering 
niet op voldoende manier voldaan wordt aan de geformuleerde opmerkingen wordt de inhouding van 
het bedrag definitief. Het betalen van deze posten indien voldaan is aan alle reeds geformuleerde 
opmerkingen of bij ontstentenis aan opmerkingen betekent niet dat het dossier met detailformulieren 
definitief aanvaard wordt: indien nadien tekortkomingen blijken kan dit evengoed leiden tot een 
weigering van de definitieve oplevering en/of een inhouding van een gedeelte van de borg. 
 
Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 

• 8.000,00 Euro (t.l.v. Aquafin regulier) 

• 3.000,00 Euro (t.l.v. Aquafin Lokaal Pact 1 DWA) 

• 3.000,00 Euro (t.l.v. Riopact) 

• 16.000,00 Euro (t.l.v. Aquafin Lokaal Pact 3) 

• 5.000,00 Euro (t.l.v. Aquafin Lokaal Pact 3 BU) 

• 2.000,00 Euro (t.l.v. gemeente Waasmunster) 
 
- Post bodembeheerrapporten 

In de meetstaat wordt een post bodembeheerrapporten voorzien met een door het opdrachtgevend 
bestuur vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot alle bodembeheerrapporten 
werden afgeleverd en die volledig en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige 
oplevering. 
 
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum voorlopige 
oplevering gehanteerd. Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering niet alle 
bodembeheerrapporten worden geleverd wordt de inhouding van het bedrag definitief.  
 
Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 6.000,00 Euro 
 
- Post sloopattesten 

In de meetstaat wordt een post aanleveren sloopattesten voorzien met een door het opdrachtgevend 
bestuur vastgesteld bedrag. De betaling hiervan wordt ingehouden tot alle sloopattesten werden 
afgeleverd en die volledig en correct wordt bevonden. Dit is ten vroegste bij voorlopige oplevering. 
 
Voor de berekening van de prijsherziening op deze post worden de indexen geldig op datum voorlopige 
oplevering gehanteerd. Indien ten laatste 3 maanden na datum van voorlopige oplevering niet alle 
sloopattesten worden geleverd wordt de inhouding van het bedrag definitief.  
 
Het vastgestelde bedrag is voor post(en): 1.000,00 Euro 
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BIJZONDERE BESTEKSVOORWAARDEN  

Onderstaande lijst bevat enkele, niet limitatieve, bijzondere aandachtspunten: 
 

• Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering geconfronteerd wordt met ondergrondse 
massieven of steenhoudende gronden dient de leidend ingenieur onmiddellijk op de hoogte te 
worden gebracht. Tevens worden er ter plaatse duidelijke foto’s genomen van de betrokken 
zone. Bij elke vordering van ondergrondse massieven dienen deze foto’s bijgevoegd. 

 

• Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering geconfronteerd wordt met plaatsen waar de 
ondergrond onvoldoende draagvermogen heeft om de riolering/het weglichaam te dragen 
dient, op uitdrukkelijk bevel van de leidend ingenieur, de opdrachtnemer de bodem van het 
baanbed/sleuf verder uit te graven tot op een vaste ondergrond en geschikt te maken met 
een door de leidend ambtenaar te bepalen aanvullingsmateriaal. 

 

• De op de plannen aangegeven ontworpen hoogtes zijn indicatief. De opstand tussen weggoot 
en trottoirband kan variëren naargelang de plaatselijke toestand. Wanneer vastgesteld wordt 
dat het dwarsprofiel niet kan aangehouden worden, dient de opdrachtnemer onmiddellijk de 
leidend ingenieur te verwittigen. De leidende ingenieur zal in samenspraak met 
opdrachtgever en opdrachtnemer ter plaatse de nodige onderrichtingen geven en/of de 
nodige detailhoogtes bepalen. 

 

• Als steenslag wordt geen teerhoudend asfaltgranulaat, menggranulaat en 
metselwerkgranulaat toegelaten. Er wordt enkel COPRO-gecertificeerde steenslag 
toegelaten.  

 

• De legverbanden voor alle bestratingsmaterialen dienen strikt gevolgd te worden volgens de 
beschrijvingen in onderhavig bestek en de bijgevoegde detailplannen en typedetails (op 
straffe van uitbraak en heraanleg op kosten van de aannemer)! 

 

• Het “knippen” van de bestratingselementen is enkel toegelaten tegen gevels en 
kantopsluitingen (dus aan de buitenranden van de elementenverharding); Het knippen van 
betonstraatstenen voor het realiseren van het verband (in het vlak van de 
elementenverharding) is verboden. 

 

• Alle boorwerken op betonbuizen, in bestratingen en alle zaagwerken aan boordstenen, 
betonstraatstenen, … dienen te gebeuren met water. 

 

• Betonbuizen: enkel buisverbindingen met vast aan de mof bevestigde dichtingsring 
(ingestorte moffen) zijn toegelaten. 

 

• Gresbuizen en –hulpstukken: de gresbuizen zijn minstens geglazuurd aan de binnenzijde. 
 

• De opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat de inspectiemogelijkheid op de 
huisaansluitingen beschikbaar is op het moment dat de afkoppelingskeuringen gebeuren. In 
de gevallen waar geen deksels op de inspectieopeningen geplaatst worden, maar deze onder 
de te realiseren verharding of berm afgewerkt worden kan deze afwerking pas geschieden 
wanneer de afkoppelingskeuring een bevredigend resultaat geeft. De opdrachtnemer dient 
met de afkoppelingsdeskundige hieromtrent de nodige en tijdige coördinatie te voeren. 

 

• In de projectzone zijn enkele doodlopende straten gelegen: 
o T.h.v. het doodlopende gedeelte van de Molsbergestraat kan gedurende de werkuren 

de doorgang voor de bewoners onderbroken worden, maar zorgt de aannemer er 
steeds voor dat buiten de werkuren een normale toegang van bewoners met auto’s 
mogelijk is (zie ook dichten van de sleuf onder 7-1.1.2.6.). 

o Bij het doodlopende stuk van de Molsbergenstraat dient de opdrachtnemer er zorg 
voor te dragen dat buiten de werkuren steeds de doorgang gegarandeerd is, ook voor 
hulpdiensten (ziekenwagen, brandweer, politie). Tijdens de werkuren verleent de 
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opdrachtnemer bij calamiteiten eveneens doorgang aan de eventuele hulpdiensten, 
desnoods door het tijdelijk dichten van de sleuf. 

 

• Voor de uitzetting van de wegenis ten behoeve van de verplaatsing van de 
laagspanningspalen is een post voorzien in de meetstaat. De opdrachtnemer dient er vanuit 
te gaan dat deze uitzetting is weggenomen na de verplaatsing van deze palen.  
De uitzetting voor de verdere aanleg van de wegenis blijft ten laste van de opdrachtnemer. 
 

• In fase 1 start de aanleg van de oostelijke buffergracht. Deze is op verschillende locaties 
verbonden met poldergrachtjes die naar het zuiden afwateren. Het bemalingswater dient 
afgevoerd te worden naar deze buffergracht. Omdat er bemalingswater in de nieuwe 
buffergracht wordt geloosd, wordt volgende aanpak voorzien om het inkalven van de taluds te 
voorkomen: 

o Eerste uitgraving (kruinbreedte 2m); 
o Tweede uitgraving (kruinbreedte 3m); 

▪ Te realiseren zodra er geen bemalingswater meer wordt geloosd op deze 
gracht. 

▪ Hydraulisch inzaaien van de taluds pas na de tweede uitgraving. 
Bijkomend dienen op de werf enkele containers ter beschikking te worden gesteld gezien de 
aanwezig bedrijvige landbouwers in het gebied en worden in de buffergrachten tijdelijke 
stuwmuurtjes voorzien (bv. d.m.v. zandzakken, …) om het water maximaal ter plaatse te 
houden (infiltratie). Ook uit deze grachten kunnen de landbouwers eventueel water 
onttrekken. 

 

• Toegang tot landbouwperceel tegenover Neerstraat Hn° 313: in uitvoering te bespreken met 
de betrokken eigenaar of deze meer naar het oosten moet voorzien worden i.f.v. de indraai-
beweging van landbouwvoertuigen naar dit perceel. 
 

• In de Sijpstraat zijn “recent” een aantal nieuwe woningen gebouwd. Onder de talud van de 
vernieuwde gracht is een klein DWA-stelsel voorzien dat afwatert naar een pompstation. Dit 
pompstation staat niet op de opmetingsplannen daar deze ouder zijn. Door de aanleg van ons 
project, is dit pompstation overbodig en dient dit opgebroken te worden (incl. afkoppeling van 
het LS-net). 
 

• Plaatsing huisaansluitputjes: 
o Grondgebied Waasmunster:  

▪ Diameter 250mm (DWA en RWA). 
▪ Te plaatsen op privé. 

o Grondgebied Lokeren: 
▪ Diameter 250mm (DWA en RWA). 
▪ Te plaatsen op openbaar domein. 

 

• Deksel Aquafin LP niet te voorzien van Aquafin inscriptie. 
 

• Archeologie: het vooronderzoek is niet voorzien in de opdracht en zal voorafgaandelijk door 
Aquafin georganiseerd worden. 
 

• T.h.v. de Neerstraat Hn° 219 werd er beslist de kabels/leidingen boven de bestaande riool te 
plaatsen. 
 

• T.h.v. de Neerstraat Hn° 211 - 215 ligt de nieuwe waterleiding plaatselijk een stukje onder de 
ontworpen rijweg (opgelet met grondwerk + werfverkeer). 
 

• Op volgende locatie zijn diepe DWA-aansluitingen te voorzien: 
o Neerstraat Hn° 212; 
o Neerstraat Hn° 249; 
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• De gemeente Waasmunster zal alle te verplaatsen afsluitingen en verplanten/aanplanting van 
hagen in eigen beheer uitvoeren tenzij de eigenaar dit zelf wenst te doen. Dit werd 
voorafgaandelijk de wegeniswerken gebeuren i.f.v. de aan te leggen nutsleidingen. 
 

• Bemalingsnota (zie bijlage): 
 
Volgende debiet-beperkende maatregelen zijn van toepassing: 

o Horizontale drains langs de Neerstraat, de Waasmunsterbaan en de 
Molsbergenstraat (met uitzondering van strengen R405-R23, D318-D322, R15-R12, 
D035-D043, D045-D046, R46-R235, D304-D307 - behouden met verticale filters van 
8 m - rekening houdend met bestaande nutsleidingdoorsteken).   

o De Sijpstraat en Ketelboetstraat werden behouden met klassieke bemaling (verticale  
filters van 8 m) gezien het smalle wegen betreffen.  

o De diepste delen van de pompstations zullen afgezonken worden zodoende er voor 
deze delen geen bemaling dient geplaatst te worden:  

▪ Pompstation PS01:  
➢ Instroomkamer + pompenkamer als één geheel afzinken;  
➢ Uitstroomkamer afzinken;  

Geen bemaling nodig  
▪ Pompstation PS02:  

➢ Instroomkamer + pompenkamer als één geheel afzinken;  
➢ Uitstroomkamer plaatsen met klassieke bemaling;  

▪ Pompstation PS03:  
➢ Instroomkamer + pompenkamer als één geheel afzinken;  
➢ Uitstroomkamer + overstortkamer plaatsen met klassieke bemaling; 

 
Volgende invloedstraal-beperkende maatregelen zijn van toepassing: 

o Interval (rusttijd ter herstel van de grondwatertafel) van minimum 1 week tussen 
einde subfase 32 en start subfase 33.  

o Sondegestuurde bemaling i.f.v. oostelijk gelegen SBZ. 
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HOOFDSTUK 2 - ALGEMENE BEPALINGEN 

2. NOMENCLATUUR VAN DE RIOLERING 

2.6 Onderdelen van een toegangs- of verbindingsput 

2.6.2 Types van een toegangs- of verbindingsput 
2.6.2.6 Vervaltoegangsput (=VTP) 
De eerste zin wordt vervangen door:  
 
Een vervaltoegangsput is een toegangsput waarbij een niveauverschil is tussen de vloei (BOK) van de 
inkomende buis en uitgaande buis. 
 
2.6.2.6 E TYPE 5 
Een vervaltoegangsput is een toegangsput waarbij een niveauverschil is tussen de vloei (BOK) van de 
inkomende buis en uitgaande buis zonder geleidelijke overgang tussen de verschillende niveaus. 
 

7 INBEGREPEN PRESTATIES EN LEVERINGEN 

7.1 Materialen beschikbaar gesteld door aanbesteder of mede-opdrachtgever 

7.1.2 Tijdelijk terrein voor grondverbetering 
Er is een tijdelijk terrein voor grondverbetering voorzien.  
 
Meetmethode voor hoeveelheden: 
In de meetstaat wordt een GP-post voorzien voor het inrichten van het terrein voor grondverbetering 
(inclusief plaatsen en terug wegnemen van herashekkens en poort met slot, stapelen teelaarde als 
berm, plaatsen en terug wegnemen onkruidwerend doek) 
 
Er zijn afzonderlijke posten voor afgraven en terugplaatsen teelaarde, plaatsen en wegnemen van het 
pakket zandlaag (minimum 30cm)-geotextiel-steenslag (minimum 20cm), diepwoelen, zeven van 
teelaarde, frezen, zaaiklaar maken. 

 
Op het tijdelijk terrein voor grondverbetering mogen ook inerte materialen gestapeld worden. 
Opgebroken of afgefreesde KWS-verharding mag niet gestapeld worden. 
 

12 DOCUMENTEN OPGEMAAKT DOOR DE OPDRACHTNEMER 

De as-built-toestand van de bouwkundige rioleringswerken t.l.v. Aquafin, Aquafin Lokaal Pact en 
RioPact wordt door Aquafin zelf opgemeten, hiervoor zijn geen prestaties te leveren door de 
opdrachtnemer.  

As-built dossier – Aquadatafiches – Riolering t.l.v. stad Lokeren 
Op het einde van de werken dient de opdrachtnemer een as-built dossier aan de leidend ingenieur af 
te geven welke bestaat uit: 

 
1. De opmeting van de uitgevoerde werken door een landmeterexpert in X, Y-coördinaten in het 

Lambertstelsel en Z-coördinaat in de Tweede Algemene Waterpassing. 
  Volgende elementen worden na einde der werken opgemeten: 
  

- (x,y) : het midden van de deksels van de inspectieputten en speciale  
  constructies 

- (z) : per inspectieput of speciale constructie alle inkomende en uitgaande 
  leidingen (BOK)  
   Indien: 

- de leiding niet rechtlijnig verloopt tussen begin- en eindpunt van de leiding 
dienen de nodige bochtsegmenten in (x,y,z) te worden opgemeten; 
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- één der  binnenafmetingen van de inspectieput of speciale constructie > 1m 
dienen de X,Y- coördinaten van de in- en uitgaande leidingen te worden 
opgemeten. 

 
- (x,y,z) : de hoekpunten van de dekplaten van alle speciale   

  constructies en inspectieputten , gelegen buiten het   
  openbaar domein en waarvan één der     
  binnenafmetingen > 1m 

- (x,y) : omheining rond pompstations, bergbezinkbekkens,   
  RWZI's, ... . 

- (x,y) : LS-cabine gelegen buiten de omheining 
- (x,y) : dienstgebouwen 
- (x,y) : rand van de wegen gelegen buiten de omheining en buiten  

  het openbaar domein 
- (x,y) : bovenkant talud van een nieuw gerealiseerde waterloop,  

  gracht, waterbekken, e.d. 
- (x,y) : verdoken en niet-verdoken huisaansluitputten en de   

  geplaatste wachtaansluitingen 
- (x,y) : markeerpaaltjes buiten openbaar domein 

 
2. De aflevering van Aquadatafiches op te maken voor alle kunstwerken volgens model afgeleverd 

door de aanbestedende overheid. De opdrachtnemer dient het invulprogramma voor de 
opmaak van de Aquadatafiches op te vragen aan de aanbestedende overheid indien het 
programma nog niet in zijn bezit is. 

 
Alle kosten voor het opmeten van de as-built toestand en het afleveren van de Aquadatafiches zijn 
begrepen in de hiervoor voorziene post in de meetstaat. 
De as-built gegevens en Aquadatafiches worden ten laatste 1 week na einde der werken overgemaakt 
aan de leidend ingenieur. De leidend ingenieur bezorgt de eventuele opmerkingen i.v.m. as-built 
gegevens en Aquadatafiches schriftelijk aan de opdrachtnemer. 
De opdrachtnemer geeft binnen de 2 weken gevolg aan de gemaakte opmerkingen. Indien het as-built 
dossier en de Aquadatafiches nog niet volledig in orde zijn na deze termijn van 2 weken, zal het Bestuur 
zonder verdere ingebrekestelling de ontbrekende of foutieve gegevens ambtshalve op kosten van de 
opdrachtnemer laten opmeten. 

As-built dossier opgemaakt door de opdrachtnemer – Wegeniswerken 
De opdrachtnemer dient het as-built-dossier uiterlijk 14 kalenderdagen na het einde der werken over 
te maken. Hiervoor dient een volledige bovengrondse meting uitgevoerd door een landmeterexpert in 
X, Y-coördinaten in het Lambert 72 stelsel en Z-coördinaat in de Tweede Algemene Waterpassing. 
Hierbij dienen alle zichtbare zaken opgemeten (randen wegenis, talud en bodempeil waterlopen, 
putdeksels, paaltjes, kunstwerken, huisaansluitputjes, dekseltjes nutsleidingen, straatmeubilair, ...). 
Dit volledig opgemeten plan dient samen met de as-built-detailplannen van de constructies 
overgemaakt aan het bestuur. 
 

De meting gebeurt conform het kader voor grootschalige informatie in Vlaanderen, opgemaakt door 
het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), Gebroeders Van Eyckstraat 16, 
9000 Gent, E-mail: informatie.vlaanderen@vlaanderen.be – URL: 
https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen.  
De van toepassing zijnde bestekken in deze zijn: 

• GRB-basis 

• GRB skeletaanvulling detail 

• GRB skeletoptie Groen- en begraafplaatsenbeheer 

• GRB skeletoptie water- en rioolbeheer 

• GRB skeletoptie Wegbeheer 
Voor de GRB-meting dient steeds de meest recente versie toegepast. Om conform de meest recente 
GRB-richtlijnen te werken, wordt er verwezen naar de website van het AGIV 
(https://overheid.vlaanderen.be/GRB-GRB-skeletbestekken). 
 

https://overheid.vlaanderen.be/GRB-GRB-skeletbestekken
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Alle algemene en technische informatie kan worden geraadpleegd op de website van GIS 
Vlaanderen: 

• https://overheid.vlaanderen.be/GRB-Docs-templates-voorbeelden-nieuwe-skeletspecs  
 

Als na controle van de gevraagde AS-BUILT-informatie blijkt dat de overgemaakte data-gegevens 
niet overeenstemmen met de werkelijke toestand, kan de voorlopige oplevering worden geweigerd. 
 

Indien de landmeter het noodzakelijk acht dat er nog andere elementen dienen opgemeten, dient dit 
in overleg met het opdrachtgevend bestuur te worden bepaald en eveneens conform het aangegeven 
kader. 
Het opmetingsplan dient te worden afgeleverd conform de AGIV-richtlijnen en volgens verdere 
bepalingen. De metingen zullen altijd doorgestuurd worden naar het AGIV ter controle en dienen dus 
conform te zijn. De betalingen zijn hiervan afhankelijk. 
 
De bundel wordt in zes exemplaren analoog afgeleverd en één exemplaar op digitale drager. De 
formaten die dienen te worden gehanteerd voor de digitale drager zijn: 

• Plan(nen) / ref-bestanden: DXF (conform AGIV richtlijnen) 

• Tekstdocumenten: MS-Word 

• Tabellen: MS-Access en/of MS-Excel 

• Andere figuren / scans: TIF en JPG in relatie tot het digitale plan met twf-file (geo-referentie) 
De totale bundel wordt eveneens in Pdf-formaat op de digitale drager geschreven. De bestanden 
mogen niet worden beschermd. 
 
Naast het as-built-bestand (Dxf) voor het AGIV wordt er ook een DWG geleverd. Deze DWG bevat 
alle opgemeten topografie in 2D. Alle opgemeten punten worden met 3D-cöordinaten in de DWG 
voorgesteld door het object "Point" op de laag ZPT. 
 
Voor het opmeten en opmaken van dit As-built-plan conform bovenstaande beschrijving is een aparte 
post voorzien in de meetstaat. Deze post komt pas in aanmerking tot betaling nadat alle gegevens 
goedgekeurd werden door de aanbesteder alsook door het AGIV. 
 
Bijkomend is er een aparte post voorzien voor de goedkeuring van het As-built-plan door het AGIV. 
Deze komt pas in aanmerking tot betaling nadat het as-built-plan aangepast werd aan de 
opmerkingen van het AGIV en goedgekeurd werd door het AGIV. 
 
Huis- en kolkaansluitingen 
 
Van elke huisaansluiting, kolkaansluiting of wachtaansluiting dient een schets opgemaakt met 
aanduiding van lengte, bochtstukken, overgangsstukken, diepte ten opzichte van het maaiveld en 
minimaal 3 referentiematen ten opzichte van vaste punten. Tevens wordt van elke aansluiting een 
duidelijke foto gemaakt (zowel de aansluiting zelf als zijn positie ten opzichte van de omgeving dient 
duidelijk zichtbaar op de foto). Elke schets en foto wordt uniek genummerd en digitaal opgeslagen 
onder een mappenstructuur: “projectnaam\straatnaam\huisnummer…”. Bij elke schets van een 
huisaansluiting of wachtaansluiting wordt tevens de straatnaam, het huisnummer en DWA of RWA 
vermeld. 
Maandelijks dienen de schetsen en foto’s van de gerealiseerde aansluitingen overgemaakt aan de 
aanbesteder. Enkel de aansluitingen waarvan een schets aanwezig is die voldoet aan bovenstaande 
richtlijnen, komen in aanmerking tot betaling. 
 
Voor het opmaken van bovenstaande schetsen is een aparte post voorzien in de meetstaat. Tevens 
inbegrepen in deze post is het intekenen van deze schetsen op het as-built-plan. Deze post komt pas 
in aanmerking tot betaling nadat alle gegevens goedgekeurd werden door de aanbesteder. 

12.7 Vorm van indienen 
Het door Aquafin ter beschikking gestelde samenwerkingsplatform is verplicht te gebruiken.  Er worden 
geen bijlages via e-mail of file transfer overgemaakt. Ook van alle brieven, vorderingsstaten en andere 
papieren documenten wordt een kopie op dit platform geplaatst (opgeladen op dezelfde dag van 
versturen met de post). 
Het plaatsen op het platform vervangt het versturen van een aangetekende brief niet, zo nodig verstuurt 

https://overheid.vlaanderen.be/GRB-Docs-templates-voorbeelden-nieuwe-skeletspecs
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de opdrachtnemer documenten/brieven ook aangetekend of elektronische zending die op vergelijkbare 
wijze de exacte datum van de verzending waarborgt. 
De opdrachtnemer maakt de melding via e-mail van geplaatste documenten en voegt een hyperlink toe 
naar deze documenten (naar Aquafin, de leidend ingenieur, de werftoezichter en de andere betrokken 
opdrachtnemers (deze link vervangt de vroegere bijlages). 
 
Digitale naamgeving: 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de uniforme naamgeving. 
Indien meerdere versies van eenzelfde document worden ingediend (na bv. verbeteringen, 
aanpassingen) dient steeds revisiebeheer worden toegepast. Aan de naam van het document wordt 
steeds een revisie-index toegevoegd 
*Brieven: LotX IN onderwerp dagmaandjaar.pdf 
*Vorderingsstaat: LotX VS nummer maand jaar.pdf  22290 1 VS 24.pdf  
*Bij technische voorstellen is de naam van de digitale bestanden als volgt : lot1 IN ANBK / ANEM – 
technisch voorstel xx.pdf 
 

13 ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS 

13.1 Lokalen ter beschikking gesteld van de aanbesteder 
De opdrachtnemer stelt eveneens een CO2-meettoestel ter beschikking in de werfkeet. 

13.2 Fasering 
De opdrachtnemer dient bij de opmaak van zijn planning en bij de uitvoering van de werken rekening 
te houden met volgende fasering van de werken:  

• FASE 1:  
o Neerstraat t.h.v. Hn° 409 (pompstation1) – Waasmunsterbaan t.h.v. aansluiting 

Groenstraat (incl. kruispunt Groenstraat en Molsbergenstraat); 
o Aanleg buffergracht Neerstraat Hn° 359 – Hn° 309; 

Opmerking: starten met aanleg oostelijke buffergracht (ten zuiden van Neerstraat 
tussen aansluiting met Ketelboetstraat en Sijpstraat) i.f.v. afvoer/buffering 
bemalingswater; 

• FASE 2:  
o Ketelboetstraat (pompstation 2); 
o Neerstraat t.h.v. Hn° 409 (pompstation 1) – Neerstraat t.h.v. aansluiting 

Ketelboetstraat (incl. kruispunt Ketelboetstraat); 

• FASE 3: 
o Sijpstraat (pompstation 3); 
o Neerstraat t.h.v. aansluiting Ketelboetstraat – Neerstraat t.h.v. aansluiting Sijpstraat 

(incl. kruispunt Sijpstraat); 

• FASE 4: 
o Neerstraat t.h.v. Sijpstraat – Neerstraat t.h.v. aansluiting Sousbeekstraat (incl. 

kruispunt Sousbeekstraat); 

• FASE 5: 
o Neerstraat t.h.v. aansluiting Sousbeekstraat – Neerstraat t.h.v. viaduct E17 

• VRIJE FASES:  
o Asfalteringswerken Oude Sousbeekstraat (fietsverbinding); 
o Asfalteringswerken Dauwstraat; 
o Wegeniswerken Baudelodreef; 

 
In fase 1 start de aanleg van de nieuwe oostelijke buffergracht (ten zuiden van Neerstraat tussen 
aansluiting met Ketelboetstraat en Sijpstraat). Deze is op verschillende locaties verbonden met 
poldergrachtjes die naar het zuiden afwateren. Deze oostelijke buffergracht dient in elke fase gebruikt 
te worden om het bemalingswater in te lozen. De westelijke buffergracht (ten zuiden van Neerstraat 
tussen Waasmunsterbaan en aansluiting met Ketelboetstraat) mag niet gebruikt worden om het 
bemalingswater in te lozen (tenzij deze verbonden is met de oostelijke buffergracht). 
Omdat er bemalingswater in de nieuwe oostelijke buffergracht wordt geloosd, wordt volgende aanpak 
voorzien om het inkalven van de taluds te voorkomen: 

• Eerste uitgraving (kruinbreedte 2m); 
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• Tweede uitgraving (kruinbreedte 3m); 
o Te realiseren zodra er geen bemalingswater meer wordt geloosd op deze gracht. 
o Hydraulisch inzaaien van de taluds pas na de tweede uitgraving. 

Bijkomend dienen op de werf enkele containers ter beschikking te worden gesteld gezien de 
aanwezig bedrijvige landbouwers in het gebied en worden in de buffergrachten tijdelijke stuwmuurtjes 
voorzien (bv. d.m.v. zandzakken, …) om het water maximaal ter plaatse te houden (infiltratie).  
Ook uit deze grachten kunnen de landbouwers eventueel water onttrekken. 

13.3  Verkeersafwikkeling tijdens de werken 

13.3.1 Verkeersomlegging 
Voor onderhavige opdracht zijn aanvullend volgende voorschriften van toepassing: 

 

In volgende straten mag het doorgaand verkeer in 2 richtingen worden onderbroken: 
Molsbergenstraat 

 
De onderstaande richtlijnen zijn enkel van toepassing op de uitvoering van de signalisatiewerken van 
wegomleggingen voor het doorgaand verkeer langs de werf zelf of in de omleggingswegen. De aan te 
brengen signalisatie is overeenkomstig deze welke voorkomt op het gedetailleerd signalisatieplan 
voor elke fase van de werken. 
Voor onderhavige opdracht zijn aanvullend volgende voorschriften van toepassing: 
 

• Het wegsignalisatieplan per fase dient de goedkeuring van de politie te hebben (zowel 
Waasmunster als Lokeren).  

 

• De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt 
worden tot de hoogst noodzakelijke termijn.  Dit mag nooit een hindernis vormen voor 
mogelijks noodzakelijke hulpdiensten. 
 

• De opdrachtnemer wordt geacht rekening te houden bij de uitvoering van zijn werken met de 
door het gemeentebestuur opgelegde maximum toegelaten as-lasten dat voertuigen mogen 
hebben op de wegen in de nabijheid van de werken. 

 

• De opdrachtnemer dient, als last van zijn aanneming, de bewoners en bedrijven minstens 5 
dagen op voorhand per brief te verwittigen wanneer de werken in hun zone plaatsvinden.  
Een kopie van deze brief dient gelijktijdig bezorgd aan het bestuur. 
Bijkomend dient de opdrachtnemer bij elke ingreep met grote overlast voor de omgeving 
(asfalteringswerken, aanbrengen betonverhardingen, aanbrengen lijnvormige elementen 
d.m.v.. glijbekisting, enz.) de betrokken bewoners, bedrijven, … 2 werkdagen voor aanvang 
van de werken nogmaals per brief in te lichten.  Een kopie van deze brief dient gelijktijdig 
bezorgd aan het bestuur. 
 

• Tevens zal de opdrachtnemer contact opnemen met de desbetreffende maatschappijen en 
besturen van het openbaar vervoer (o.a. ‘De Lijn’, …) en het schoolbusvervoer, dit tenminste 
één maand voor de aanvang van de verkeershinder, zodat deze de nodige maatregelingen 
kunnen treffen voor hun wegomleggingen en haltes.  
 

• De huurprijzen voor een toegangstrap in persputten of grote bouwputten, een leuning rond de 
persputten, ontvangstputten en grote bouwputten en de meerprijs voor een gesloten afsluiting 
rond de werkzone van grote bouwputten zijn een last van de aanneming. 
 

• Het verslag van de coördinatievergaderingen dient nageleefd. 
 
Het door de opdrachtnemer opmaken van het (definitief) signalisatieplan per fase en het laten 
goedkeuren door de bevoegde instanties is een last van de aanneming. 
 
Het wegsignalisatieplan met de aanduiding van de wegomlegging en de te voorziene wegsignalisatie 
voor elke fase dient te worden opgemaakt door de opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient dit 
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wegsignalisatieplan eveneens te laten goedkeuren door de bevoegde politiediensten en de 
wegbeheerder. Dit is een last van de aanneming  
  

13.3.3 Minderhinder-maatregelen 
a. Materieel 

De opdrachtnemer wordt geacht rekening te houden bij de uitvoering van zijn werken met de door het 
gemeentebestuur opgelegde maximum toegelaten as-lasten van dat voertuigen mogen hebben op de 
wegen in de nabijheid van de werken. 
 
b. Toegankelijkheid 

 Er wordt in een of meerdere doodlopende straten gewerkt waarbij de doorgang voor alle gemotoriseerd 
verkeer onderbroken wordt tijdens de werkuren. In de Molsbergenstraat dient gedurende de werkuren 
doorgang verleend te worden voor de hulpdiensten door het dichten van de bouwsleuf en het voorzien 
van een tijdelijke steenslag. Op het einde van elke werkdag dient ook de bouwsleuf te worden gedicht 
en voorzien van een tijdelijke steenslag. Op die manier zijn de woningen ook ’s avonds, tijdens 
verletdagen, in het weekend en tijdens de verlofperiodes bereikbaar voor de hulpdiensten en de 
bewoners. Hiervoor zijn posten voorzien. De kosten die vervat zijn omvatten naast het dichten van de 
sleuf en de tijdelijke steenslag ook de andere daaraan gekoppelde kosten zoals de extra signalisatie, 
het opzoeken van de buizen, rendementsverliezen, … . 

 
Om de toegang tot de aangrenzende eigendommen en om het voetgangersverkeer langs de werfzone 
op een veilige manier te garanderen, dient er een intact en beveiligd pad van minstens 1 meter 
(obstakelvrij) en waar mogelijk 1,5 meter beschikbaar worden gesteld voor de voetgangers. Er zal een 
afdoende bescherming worden geplaatst tussen het pad en de werf enerzijds en waar nodig tussen het 
pad en ander verkeer anderzijds. De afscheiding wordt uitgevoerd door middel van stevige harde 
beplatingen van 1 meter hoogte. Desgevallend 2 meter hoogte indien specifiek vermeld. De 
opdrachtnemer legt voorafgaandelijk de plaatsing zijn plan van aanpak voor. 

 
Het veilig pad voor voetgangers voldoet aan de volgende algemene voorschriften : 
1° het vormt een onderdeel van het terrein van de bouwplaats; 
2° het wordt aangebracht vóór de opstarting van de respectieve fase van de bouwplaats; 
3° het is gevrijwaard van elk obstakel over een minimale hoogte van 2,50 meter; 
4° het is gevrijwaard van elk obstakel over hun hele breedte; 
5° het wordt beschermd voor het werfverkeer door bebakeningen die over de gehele lengte worden 
geplaatst en door een naar behoren aangegeven fysieke hindernis die bij de in- en uitgang ervan 
wordt geplaatst; 
7° het maakt de toegang mogelijk van de omwonenden tot hun gebouw en van de voetgangers tot 
hun plaats van bestemming; 
8° het wordt aangegeven door middel van een bord volgens voorbeeld hieronder.   

 
De borden worden geplaatst bij de ingangen van het pad en bij elke verandering van richting. Ze 
worden vastgemaakt aan de bebakeningen of op elke andere drager. 
9° ze zijn ononderbroken van de ingang tot de uitgang ervan, met inbegrip van hun aansluiting op de 
bestaande openbare weg; 
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De bebakeningen voldoen aan de bepalingen SB250 10-3.10. Bij voorkeur zijn het volle visueel 
opzichtig gekleurde panelen. Deze bebakeningen zijn 1 of 2m hoog.  
 
Volgende posten worden voorzien:  
  
Terbeschikkingstelling, plaatsen en wegnemen van bebakeningen en bijhorende borden 
Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende 
werkzaamheden. VH (m lengte bebakening)  
Bebakening bestaande uit panelen van 2 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende 
werkzaamheden. VH (m lengte bebakening)  
 
Verplaatsen van bebakeningen thv de rioleringssleuf en bijhorende borden 
Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende 
werkzaamheden. VH (m tracélengte hoofdriolering)  
Bebakening bestaande uit panelen van 2 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende 
werkzaamheden. VH (m tracélengte hoofdriolering)  
 
Opmerking : Indien meerdere riolen worden geplaatst binnen dezelfde bebakening, wordt dit als 1 
tracé beschouwd en komt de tracélengte maar 1 keer voor vergoeding in aanmerking. 
 
Huur en onderhoud van bebakeningen en bijhorende borden 
Bebakening bestaande uit panelen van 1 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende 
werkzaamheden.  VH (m/maand)  
Bebakening bestaande uit panelen van 2 m hoog, inclusief de sokkels en alle bijbehorende 
werkzaamheden.  VH (m/maand)  

 
Oversteekplaatsen werfzone inclusief signalisatie. VH (st). 

Enkel de hierboven specifiek omschreven bebakeningen worden via aparte posten vergoed. De 
overige werfsignalisatie vormt een aannemingslast. 

f.   Plaatsing van voetgangers- en fietsbruggen 

Het verzekeren van de toegang tot de aangelanden is ten laste van de opdrachtnemer. Hij plaatst zo 
nodig tijdelijke voetgangersbruggen en/of verkeersbruggen om de toegang tot de gebouwen of 
bedrijvenpanden te verzekeren.  
 
Het leveren, plaatsen en verwijderen van de tijdelijke voetgangersbruggen is een last van de 
aanneming. 

13.5  Verzekering van waterafvoer 
Het betreft de verzekering van waterafvoer bij opbraak van, kruising van of uitvoering van werken aan 
bestaande collectoren/rioleringen/constructies (pompstations, overstorten,..), rioleringen langs 
waterlopen, regenwaterafvoerleidingen e.d. 

Bij opbraak van een bestaande leiding in de sleuf van de nieuw aan te leggen leiding is het buiten de 
werkuren realiseren, instandhouden en verwijderen van een verbinding tussen de nieuwe en de 
bestaande leiding een last van de aanneming, tenzij hieronder uitdrukkelijk vermeld. 

13.5.1  Bestaand riolering- en/of collectorstelsel aangesloten op een RWZI. 
Er is momenteel afvalwater aangesloten op een RWZI. Op volgende bestaande rioolstrengen  is 
afvalwater aangesloten:  

• Even zijde van de Groenstraat met minimum in stand te houden debiet van 10l/s naar 
stroomafwaartse riolering in de Waasmunsterbaan aangesloten op de RWZI. 

• Oneven zijde van de Groenstraat met minimum in stand te houden debiet van 10l/s naar 
stroomafwaartse riolering in de Waasmunsterbaan aangesloten op de RWZI. 
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Voor de ingrepen aan de instandhouding van afvalwaterafvoer dient de opdrachtnemer een 
procesvergunning te verkrijgen bij Aquafin - directie Operaties vooraleer de werken kunnen aangevat 
worden. Zie document(en) in bijlage. 
 
In de meetstaat zijn hiervoor volgende posten voorzien: 
 

• Installatie van tijdelijke pompen en persleiding met inbegrip van eventuele aanpassingen aan 
de (af)dekplaat (GP).. 

• Tijdelijke pompkosten met inbegrip van verbruikskosten en alarmbewaking (GP). Volgens het 
beoordelingskader tijdelijke pompen*, geval C: extra alarmering: met debietsbewaking 

• Wegnemen tijdelijke pompen en persleiding met inbegrip van herstel (af)dekplaat  (GP).   
 
* Het beoordelingskader tijdelijke pompen is van toepassing en bepaalt welke alarmeringen, 
reserveopstelling,.. er nodig zijn bij welke omstandigheden. Deze bepaalt ook hoe de meldingen rond 
de storingen/incidenten dienen te verlopen. Het beoordelingskader tijdelijke pompen, alsook de 
technische voorwaarden voor alarmering: zie hiervoor de bepalingen in de algemene wijzigingen en 
aanvullingen van Aquafin aan het SB250 – versie februari 2020. 

13.5.4 Heraanleg (al dan niet ingekokerde) waterloop minimum 3de categorie  
De fundamentele heraanleg van de waterloop Lokerenbeek is uit te voeren. 
 
In de meetstaat zijn hiervoor volgende posten voorzien: 
 
(GP) instandhouding waterloop tijdens heraanleg waterloop Lokerenbeek en installeren minimum 
pompdebiet 39l/s of minimum diameter 1000mm. 
 

13.5.6 Fasering/pompstations 
PS01 
Tijdens de aanleg van de riolering D318-PS01 is het pompstation nog niet in dienst. Het afvalwater 
dat gedurende deze periode verzameld wordt in het buiten dienst zijnde pompstation wordt via de 
interne overloop in D318 geloosd op de bestaande leiding. 
 
De opdrachtnemer dient PS01 leeg te pompen en te reinigen t.b.v. de opmeting hiervan door de 
aannemer EM. Hij dient dit eveneens te doen vlak vóór de montage van de EM. Hiervoor is een post 
voorzien in de opmeetstaat.  
 
Er is daarnaast nog een extra post voorzien voor: 

• de reiniging van de aansluitende riolering D318-PS01 vanaf dat het pompstation in dienst is. 
Deze wordt opgemeten per lopende meter buis en is inclusief de reiniging van de 
inspectieputten. 

• het tussentijds tijdelijk ledigen van PS01 (incl. toekomende leidingen) gedurende het niet 
operationeel zijn van dit pompstation. 

 
PS02 
Tijdens de aanleg van de riolering D014-PS02 is het pompstation nog niet in dienst. Het afvalwater 
dat gedurende deze periode verzameld wordt in het buiten dienst zijnde pompstation wordt via de 
interne overloop in D014 geloosd op de afwaartse riolering. 
 
De opdrachtnemer dient PS02 leeg te pompen en te reinigen t.b.v. de opmeting hiervan door de 
aannemer EM. Hij dient dit eveneens te doen vlak vóór de montage van de EM. Hiervoor is een post 
voorzien in de opmeetstaat.  
Er is daarnaast nog een extra post voorzien voor: 

• de reiniging van de aansluitende riolering D014-PS02 vanaf dat het pompstation in dienst is. 
Deze wordt opgemeten per lopende meter buis en is inclusief de reiniging van de 
inspectieputten. 

• het tussentijds tijdelijk ledigen van PS02 (incl. toekomende leidingen) gedurende het niet 
operationeel zijn van dit pompstation. 
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PS03 
Tijdens de aanleg van de riolering D029-PS03 is het pompstation nog niet in dienst. Het afvalwater 
dat gedurende deze periode verzameld wordt in het buiten dienst zijnde pompstation wordt via de 
interne overloop in OS01 geloosd op de waterloop. 
 
De opdrachtnemer dient PS03 leeg te pompen en te reinigen t.b.v. de opmeting hiervan door de 
aannemer EM. Hij dient dit eveneens te doen vlak vóór de montage van de EM. Hiervoor is een post 
voorzien in de opmeetstaat.  
Er is daarnaast nog een extra post voorzien voor: 

• de reiniging van de aansluitende riolering D029-PS03 vanaf dat het pompstation in dienst is. 
Deze wordt opgemeten per lopende meter buis en is inclusief de reiniging van de 
inspectieputten. 

• het tussentijds tijdelijk ledigen van PS03 (incl. toekomende leidingen) gedurende het niet 
operationeel zijn van dit pompstation. 

13.6   Communicatie 

Borden (werfpaneel) 

 Op de bouwplaats worden op twee plaatsen, aangegeven op de plannen en bij ontstentenis aangeduid 
door de leidend ingenieur, een bord van het type plaatsbepalingsbord (werfpaneel) opgesteld dat is 
samengesteld uit 3 panelen. 
Het werfpaneel dient perfect recht en verzorgd te worden opgesteld en onderhouden gedurende de 
gehele duur van de werken. 
Alle kosten, met inbegrip van deze voor onderhoud, zijn een last van de aanneming. 
Zie bijlage. 

Borden (sensibiliseringsborden werfveiligheid aangelanden) 
Bijkomend worden ook 2 sensibiliseringsborden geplaatst voor het signaleren van de gevaren van 
een werf nl. oogcontact/zichtbaarheid/aanrijdingsgevaar, val- en struikelgevaar, putten,.. 
De afmetingen van dit bord zijn ong. 1,30m x 1,10m. 
Technische voorschriften: conform de bepalingen van het SB250 – hoofdstuk 10.1. Middelgroot 
rechthoekig bord, reflecterend materiaal type 1. 
Dit bord is voorafgaandelijk de plaatsing voor te leggen aan het bestuur ter goedkeuring.  
 
Hiervoor kan het model cfr onderstaand gebruikt worden. 

 

Alle kosten, met inbegrip van deze voor onderhoud, zijn een last van de aanneming. 

13.8  Milieuzorgmaatregelen 

13.8.3  Verwijdering asbest conform de codex over het welzijn op het werk 

Metingen 

Indien nodig en afhankelijk van de resultaten van de risicobeoordeling moeten 
asbestconcentratiemetingen uitgevoerd worden door een erkend labo, teneinde de naleving van de 
grenswaarde (0,01 vezel per cm³) te waarborgen (Art. VI.3-15 tot 24)  
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13.9  Veiligheid en hygiëne 
I.1. Aanvullingen van het S-TVGP en het veiligheidsreglement 
 
Achteruitrijsignaal en achteruitrijcamera’s  
Elk werfvoertuig met een tonnage groter dan 5 ton dient uitgerust te zijn met een achteruitrijsignaal 
(uitgezonderd kranen) en achteruitrijcamera om een beter zicht te hebben rondom het werfvoertuig.  
 
De systemen dienen correct geplaatst te worden (zowel camera als monitor). De afstelling en 
onderhoud dienen correct te gebeuren. 
 
Het signaal of camera kan aangevuld worden met opschriften of symbolen achter op de 
werfvoertuigen om andere weggebruikers er op te wijzen om niet vlak achter of rondom het 
werfvoertuig plaats te nemen.  
 
Veiligheid aangelanden binnen de werfzone 
De opdrachtnemer voorziet bij aanvang van een fase in het houden van een toolboxmeeting, 
specifiek rond de risico’s van het werfverkeer tov de voetgangers, fietsers,...  
 
I.2 PBM’s 
 
Alle werknemers van de inschrijver, zijn onderaannemers en leveranciers dienen individueel de 
volgende PBM’s te gebruiken: 
 

• Werkschoenen/veiligheidsschoenen/veiligheidslaarzen/helm/fluohesje: steeds en overal  
 

• Lange mouwen/Lange broek: steeds bij uitvoering van activiteiten met risico op kwetsuren 
aan armen en/of benen  

 

• Handschoenen: bij uitvoering activiteit moet steeds de gepaste handschoen gedragen worden 
 

• Veiligheidsbril:   
o in niet-administratieve gebouwen van een Aquafin-installatie en in pompstations:  

steeds (bij nieuwbouw enkel  vanaf opstart met afvalwater, in bouwfase enkel na  
inschatting risico spatten/vreemde voorwerpen tgv activiteiten ) 

o in open lucht: enkel na inschatting risico spatten/vreemde voorwerpen tgv activiteiten 
 

• Gasdetectietoestel (CO, O2, H2S, explosieve gassen LEL): 
o bij renovatie bestaand pompstation: steeds 
o bij nieuwbouw pompstation: vanaf de opstart 
o bij collectorwerven: steeds bij werken aan bestaande rioleringsstrengen of aansluiting 

van bestaande rioleringsstrengen 
 
I.3 Basisinstructies Veiligheid (BIV)  
Aquafin heeft een aantal basisrisico’s bij exploitatie van de bestaande infrastructuur en de aanleg en 
bouw van nieuwe infrastructuur (werven) in kaart gebracht. Aan deze risico’s werden een aantal 
basisinstructies gekoppeld in de vorm van basisinstructiefiches. Deze zijn terug te vinden in bijlage bij 
dit bestek en op de kennisbank van Aquafin (link naar BIV's kennisbank van Aquafin) 
Het studiebureau dient dit dokument als bijlage toe te voegen aan het bijzonder bestek. 
Alle opdrachtnemers / aannemers, zijn onderaannemers, leveranciers en hun medewerkers alsook 
eventuele derden (zoals bezoekers) dienen de Basisinstructies Veiligheid (BIV) te respecteren bij de 
uitvoering van zijn / haar / hun opdracht. Deze zijn van toepassing voor werken vanaf 01/08/2022 (muv 
BIV1 van toepassing vanaf 01/10/2021). 
Het gaat om de volgende 12 Basisinstructies Veiligheid : 

• BIV1: Uitschakelen van toestellen 

• BIV2: Besloten ruimtes 

• BIV3: Biologische agentia 

• BIV4: Chemische agentia 

• BIV5: Elektrocutie 

https://portaal.aquafin.be/share/v/a0380b89-bc28-44bf-97df-742b082a68d9
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• BIV6: Valgevaar 

• BIV7: Verdrinking 

• BIV8: Hijswerkzaamheden 

• BIV9 Explosierisico’s 

• BIV10: Werken openbare weg 

• BIV11: Werken in sleuven 

• BIV12: Werfrisico’s omwonenden 

13.11  Gelijktijdig uit te voeren werken 

  Bijzondere voorschriften met betrekking tot de coördinatie met de aanneming 
elektromechanische uitrusting: 
5. Het achteraf inbetonneren van de in de uitsparingen gemonteerde elektromechanische 

onderdelen is een verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer bouwkunde. Dit houdt o.m. in de 
aanpassing van de bekisting, het vastzetten en houden van de stukken, het realiseren van de 
perfecte waterdichtheid e.d.. Alle moeilijkheden en kosten hiervoor, moeten begrepen zijn in de 
voorziene post voor het instorten van door derden te leveren muurdoorvoerstukken. 

 

14 BESCHERMING, INSTANDHOUDING EN INTEGRITEIT VAN BESTAANDE CONSTRUCTIES EN 
WERKEN 

14.1 Installaties van concessiehoudende en/of nutsmaatschappijen 
De materialen voor de voorlopige herstelling van de gemaakte sondeersleuven nutsleidingen zijn op 
aanwijzen van de leidend ingenieur, doch kan verondersteld worden dat voor sonderingen in 
verhardingen dezelfde materialen als opgebroken gebruikt dienen te worden, indien mogelijk herbruik 
(met uitzondering van KWS en beton).  De funderingsopbouw dient dezelfde te zijn als de opbouw 
die werd opgebroken.  De richtmaterialen ontnemen de leidend ingenieur het recht niet om een 
bepaald materiaal op te leggen. De zone tussen de nutsleidingen tot minstens 5cm boven de 
leidingen dient steeds aangevuld met natuurlijk rond zand volgens 3-6.1.1. 
 
Wanneer het bestuur bijkomende sonderingen vraagt, die niet als last van de aanneming  te 
beschouwen zijn, dan kunnen de posten voor de sonderingen, voorzien in de meetstaat, 
aangesproken worden, mits voorafgaande goedkeuring van de leidend ingenieur.  Alle overige 
sonderingen blijven een last van de aanneming. 
 
De uitvoeringsmoeilijkheden en vertragingen, veroorzaakt door de aanwezige kabels, leidingen 
of andere installaties, kunnen in geen geval door de opdrachtnemer ingeroepen worden om een 
prijsherziening of termijnverlenging te bedingen.  

Bijzondere bepalingen 

Alle maatregelen die genomen moeten worden om aan de veiligheidseisen van de nutsmaatschappijen 
te voldoen en waarvoor geen post is voorzien, dienen reeds in de inschrijvingsprijs verrekend te zijn. 

In stand houden laagspanningspalen 

Voor het in stand houden van de aanwezige laagspanningspalen is er geen aparte post voorzien in de 
meetstaat. Dit is een last voor de aanneming.  

Uitzetten grenzen ontworpen wegenis tbv verplaatsing laagspanningspalen 

Voor het uitzetten van de grenzen van de ontworpen wegenis in de Neerstraat en de Waasmunsterbaan 
tbv het verplaatsen van de laagspanningspalen zijn aparte posten voorzien in de meetstaat. Enerzijds 
is een post voorzien per fase voor het uitzetten van deze wegenis en anderzijds is een post voorzien 
per lopende meter uit te zetten ontworpen wegenis. 

Bij het uitzetten van de ontworpen wegenis ten behoeve van de verplaatsing van de 
laagspanningspalen dient er door de opdrachtnemer vanuit gegaan te worden dat deze uitzetting 
weggenomen is na de verplaatsing van de palen. De uitzetting voor de aanleg van de wegenis blijft 
ten laste van de opdrachtnemer. 

14.6  Werkzone op privaatgronden 
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A. BEZETTING VAN DE WERKZONE 
 
Samenvatting terreinbeschrijvingen: 
De opdrachtnemer dient bij de uitvoering van zijn werken met volgende bijzondere maatregelen en/of 
beperkingen rekening te houden: zie terreinbeschrijvingen in bijlage. 
 

15 ALTERNATIEVE PRODUCTEN OF UITVOERINGSWIJZEN 

Naast de in het standaardbestek 250 v4.1a vermelde alternatieve producten of uitvoeringswijzen zijn 
binnen onderhavige opdracht volgende alternatieve producten of uitvoeringswijze nog toegelaten: 

 
 

Basisproduct of –uitvoeringswijze 
 

 
Alternatief 

 

Bekleding o.b.v. solventvrij vezelversterkt 
epoxyhars 

 

 

Bekleding o.b.v. solventvrij kunsthars 
 

 
De huisaansluitputjes op het grondgebied moeten op privaat domein geplaatst worden. Er zijn posten 
voorzien voor de onderdoorgang onder muur, afsluiting, haag, struik en voor de meerprijs voor de 
aanpassing van de verharding rond het huisaansluitputje op privaat domein. 

 

HOOFDSTUK 3 - MATERIALEN 

4 AFDEKKINGSMATERIALEN VOOR BERMEN EN TALUDS 

4.2 Teelaarde, te leveren door de aannemer 
De door de aannemer te leveren teelaarde dient steenvrij te zijn!   
Onder steenvrij wordt verstaan dat  

• Stenen groter dan 30 mm mogen absoluut niet voorkomen; 

• Stenen kleiner dan 30 mm mogen zeker niet meer dan 2,5 massa % bedragen; 

• Er mogen zich geen stenen (niet van natuurlijke herkomst en ook geen puinresten), ook niet 
kleiner dan 30 mm zichtbaar in het teelaardeoppervlak bevinden, hiertoe dienen deze 
desnoods handmatig uitgeraapt te worden (inbegrepen in de post voor de afdekking)! 

4.3 Verrijkte teelaarde, te leveren door de aannemer 
De te leveren verrijkte teelaarde heeft volgende samenstelling (per m³). 

• ¾ teelaarde volgens art. 4.2; 

• 1/8 champignonmest; 

• 1/8 compost volgens 3-62.1; 
Er dient voorafgaandelijk een staal ter goedkeuring voorgelegd te worden. 
 

7 STEENSLAG, ROLGRIND, RUWE STEEN EN BROKKEN PUIN 

7.1 Steenslag en rolgrind 
Teerhoudend asfaltgranulaat, menggranulaat en metselwerkgranulaat is niet toegelaten. 
 

12 METAALPRODUCTEN 

12.4 Onderdelen van gietijzer of van vormstaal 

12.4.1 Rioleringsonderdelen voor afsluitingsinrichtingen die voorzien zijn als mangaten 
De riooldeksels (kader en deksel) zijn minimum van klasse D400. 
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Alle gietijzeren deksels binnen het Aquafin NV aandeel dienen voorzien te zijn van Aquafin NV 
inscriptie en het Aquafin NV logo.  

12.4.2 Rioleringsonderdelen voor afdekkings- en afsluitingsinrichtingen (andere dan 12.4.1.) 
 
12.4.2.1 Enkelvoudige en meerdelige gietijzeren controleluiken 

12.4.2.1.A Bepaling, vorm en afmetingen 

Het riooldeksel (kader en deksel) is minimum van klasse D400 (rijwegtype zonder beperkingen zoals 
bijvoorbeeld licht verkeer, gematigd verkeer,…). 

 

12.4.2.3 Riooldeksel voor huisaansluitputje 
Het gietijzeren deksel en kader volgens bijgevoegde typedetails. 
 
Dekseltjes geplaatst op huisaansluitputjes van gemengde rioleringssystemen dragen geen benaming. 
 
De vrije opening van het kader is minimaal gelijk aan de sectie van de onderliggende schacht van de 
huisaansluiting. 
Deze bedraagt in principe minimaal 250mm voor huisaansluitputjes RWA en 250mm voor 
huisaansluitputjes DWA. 

12.4.3 Rioolkolken 
De straatkolk met rooster is een vaste constructie dienend voor afvoer van oppervlaktewater naar de 
riolering volgens bijgevoegde typedetails. 
 
In de straatkolk is een ronde uitlaattuit voorzien waarop de afvoerleiding wordt aangesloten. 
De toleranties in min en meer zijn 10 mm voor de individuele afmetingen. 
Voor de uitwendige afmetingen van de uitlaattuit wordt een tolerantie van 1 mm toegelaten. 
 
De straatkolk dient te weerstaan aan een proefbelasting van 400kN. 
 
De aandacht van de opdrachtnemer wordt erop gevestigd dat in afgeronde goten kolken te plaatsen 
zijn met afgerond profiel en in platte kantstroken met vlak profiel. Het tegenovergestelde type 
plaatsen zal onherroepelijk leiden tot de uitbraak en vervanging hiervan op kosten van de aannemer. 
In voetgangerszones zijn geen kolken met ronde ‘baren’ toegelaten, in voetgangerszones dienen 
kolken met platte roosters geplaatst te worden. 

12.13  RIOLERINGSONDERDELEN IN OPEN KANALEN EN PUTTEN 

12.13.1 Wandafsluiters 
De wandafsluiters zijn voorzien voor een ronde opening met diameter 300mm.  
De minimum te keren waterhoogte in de zin van de afdichting en omgekeerd bedraagt 5m 
waterkolom. 

12.13.4 Rioolterugslagklep 
De terugslagklep dient onder een hoek geplaatst te worden (ipv loodrecht) zodat de waterdichtheid 
gegarandeerd is. Deze hoek is overeenkomstig de richtlijnen van de leverancier. Hiertoe dient een 
aangepast frame tegen de  kopmuur bevestigd te worden zodoende dat de terugslagklep een hoek 
maakt t.o.v. de verticale. De waterdichtheid van het frame met de constructie dient gegarandeerd te 
zijn. 

12.23 Verluchtingspijpen in inox 
Het typedetail nr 13 en 13 bis in de aanvullingen van Aquafin dient vervangen te worden door het 
typedetail nr 13 (DN200) en nr 13bis (DN100) in bijlage. 

23 BESTRATINGELEMENTEN 

De bestratingselementen zijn volgens de aanduidingen op de plannen. 
Een staal dient steeds aan het bestuur voorgelegd ter goedkeuring.  

23.1.1 In rijen te leggen kasseien 
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De kasseien voldoen aan gebruiksklasse 6. 
 
De kei die in een zelfde deel van een constructie wordt verwerkt, is afkomstig van een zelfde 
geologische onderetage of etage en vertoont slechts geringe tintverschillen. Hij is compact, 
homogeen en heeft een heldere klank wanneer men er met een ijzeren hamer op slaat. Hij vertoont 
geen ernstige gebreken zoals schilferige delen, zachte delen, breuken of langs witte aders lopende 
"schadelijke (witte) strepen" en vertoont eveneens geen herstellingen met kit die ernstige gebreken 
camoufleren. 
 
De keien zijn te leveren door de opdrachtnemer en mogen van het type herbruik zijn met dien 
verstande dat ze zuiver moeten zijn (ook geen kws resten) en dat geen beschadigde exemplaren 
mogen voorkomen. Ze dienen te voldoen aan de afmetingen van tabel 3-23.1.1 voor de nominale 
kopafmetingen 15x15cm, de keien zijn blauwgrijs van kleur. 
 
23.1.1.1 Formaten 
De keien in de rijweg van de Baudelodreef straat zijn uit Portugese graniet en zijn vierkant van vorm. 
Het bovenvlak is gezaagd en heeft als nominale kopafmetingen: 0,15m x 0,15m (volgens tabel 3-
23.1-1 van SB250). 
 
23.1.1.2 Kleur 
De keien in de rijweg van de Baudelodreef straat zijn blauw-grijs.  
 
23.1.1.3 Afwerking 
De keien in de rijweg van de Baudelodreef straat hebben gezaagd bovenvlak. 
Het bovenvlak is gestraald/gebrand 
 
Keien voor kasseibeschoeiingen 
De keien voor de kasseibeschoeiingen zijn door de aannemer te leveren, ze mogen van het type 
herbruik zijn met dien verstande dat er geen beschadigde exemplaren mogen worden verwerkt en ze 
moeten zuiver zijn (ook geen KWS resten).  De formaten van de keien zijn standaardformaten van het 
type naar keuze van de aannemer met dien verstande dat ze ofwel vierkant minimaal 14x14 cm ofwel 
langwerpig minimaal 12x18 cm zijn, dit alles volgens Tabel 3-23.1.1. Voor alle uit te voeren 
kasseibeschoeiingen dienen de keien van hetzelfde type (vorm, afmetingen, kleur, …) te zijn.   

23.2 Betonstraatstenen 
A. Vorm en afmetingen 
 
De betonstraatstenen hebben als afmetingen in grondvlak: 
 

• 220mm x 110mm voor rijwegen  
Toegelaten afwijking van 10% met een vaste lengte/breedte verhouding van 2/1 

• 220mm x 220mm voor voetpaden en opritten 
Toegelaten afwijking van 10% met een vaste lengte/breedte verhouding van 1/1 

 
Minimale dikte d=100mm voor rijwegen en parkeerstroken. 
Minimale dikte d=80mm voor voetpaden, opritten en weggoten. 
 
B. Kleur, kleurvastheid en Waterdoorlatendheid 
 

• De betonstraatstenen in de rijweg zijn grijs. 

• De betonstraatstenen in het voetpad zijn grijs. 

23.3.3 Podotactiele tegels 
23.3.3.1 Algemeen 
Voor de plaatsing van de blindegeleidetegels is een post voorzien voor het inzagen van 
naastliggende betonstraatstenen, deze post is enkel betaalbaar voor het plaatsen van de 
blindegeleidetegels en niet voor een andere zaagsnede in betonstraatstenen, deze dienen 
inbegrepen te zijn in de posten voor de betonstraatstenen. 
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De betontegels die gebruikt worden voor de blindegeleiding zijn kleurvast en voorzien van een 
kleurondersteunende toplaag – wit of wit/grijs.   
 
Een staal dient minimum 10 werkdagen voorafgaandelijk de bestelling ter goedkeuring aan het 
bestuur te worden voorgelegd. 
 
23.3.3.2 Ribbeltegels 
Volgtegel: Deze tegel van 30 x 30 cm is voorzien van ongeveer 8 ribbels in 1 richting. De ribbels 
hebben (ongeveer) een hoogte van 5 mm, waardoor de volledige hoogte van de tegel 85 mm is. De 
tussenafstand tussen de ribbels is ongeveer 19 mm, de ribbels zijn ongeveer 17 mm breed en ze 
hebben een afrondingsstraal van ongeveer 10 mm.  Op deze afmetingen en aantallen wordt een 
afwijking van 10 % toegestaan. De dikte van de tegel bedraagt 80mm. 
 
23.3.3.3 Noppentegels 
Aandachttegel: Deze tegel is voorzien van ongeveer 32 noppen, geschrankt of rechthoekig tov. elkaar 
geplaatst en gelijkmatig over de tegel verdeeld.  De noppen hebben (ongeveer) een hoogte van 5 
mm, waardoor de volledige hoogte van de tegel 85 mm is.  De noppen zijn cirkelvormig, zijn ongeveer 
26 mm breed en ze hebben een afrondingsstraal van ongeveer 10 mm.  Op deze afmetingen en 
aantallen wordt een afwijking van 10 % toegestaan. 
 
23.3.3.4 Rubbertegels 
De rubberbetontegels zijn betontegels voorzien van een rubber bovenvlak. De tegels hebben als 
afmetingen 30 x 30 x 8 cm en het rubber bovenvlak is zwart van kleur. Het rubber is vast verankerd 
met de onderliggende betontegel. 
De rubbertegels worden ingewerkt in de verharding tot een vlak van 90cm x 90cm thv de stopzone 
van de bushalte of kruisingen van geleidelijnen.  

23.5 Grasbetontegels 
De grasbetontegels hebben een minimale grasoppervlakte van 40% en een waterdoorlatende 
oppervlakte van minimaal 40%. 
Ze behoren minimaal tot de sterkteklasse 20, zijn 10 cm dik, hebben verticale doorgaande openingen 
en de bovenzijde is vlak (ze zijn dus niet voorzien van groeven), ze zijn wel voorzien van 
vellingkanten. 
 
De grasbetontegels zijn steeds voorzien van geïntegreerde afstandhouders en vellingkanten. 
 

32 GEPREFABRICEERDE LIJNVORMIGE ELEMENTEN VAN BETON VOOR WEGENBOUW 

32.6.2 Perronband  
De perronbanden, gebruikt voor bus- en tramhaltes, hebben als afmeting 100 x 43.5 cm, zijn 33.4 cm 
hoog en zijn wit van kleur. 
 
Ze zijn vervaardigd uit een gegoten witte beton met kwaliteit C35/45, voorzien van een speciale 
afgeronde randafwerking R1.5cm aan de bovenzijde. Het horizontale loopoppervlak van 30cm breed 
is uitgevoerd in een gewafeld noppenreliëf.  
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Specificaties: 

 Lengte 100 cm 
 Hoogte 33.4 cm 
 Breedte 43.5 cm 
 Opstaphoogte 18.0 cm 
 Opstapbreedte 30.0 cm in gewafeld noppenreliëf 
 Gewicht 290 kg 
 Betonkwaliteit C35/45 

 
De trottoirbanden voldoen aan de eisen van de norm DIN EN-1340. 
 
De overgangen tussen andere types boordstenen en de perronband dient uitgevoerd met daartoe 
speciaal vervaardigde overgangsboordstenen.  
 
Eindstuk bushalteband: 
De aanrijzijde van het bushalteperron wordt uitgevoerd met een eindstuk passend bij (en aansluitend 
op) voormelde bushalteband, typevoorbeeld van zulk hoekstuk: 
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Overgang halteband naar vlak met integratie reizigershelling perron: 
De overgang van de bushalteband naar het zebrapad gebeurt in helling, op de markt zijn passende 
overgangsbanden ter beschikking volgens onderstaande schetsen. De vlakke band is hierbij niet 
noodzakelijk aangezien deze vlakke aansluiting op de oversteek wordt uitgewerkt in de uitgewassen 
betonverharding. Een hellingsovergang bestaat dus in regel uit 3 stukken: 

 
Overgang halteband naar boordsteen type IB: 

 
 

37 GEPREFABRICEERDE RECHTHOEKIGE KOKERS VAN GEWAPEND BETON 

De kokers zijn van het type IIa. 
Blootstellingsklasse XF4 
Ze kunnen minimaal weerstaan aan een belasting van 100kN/m². 
De kokers hebben als binnen-afmetingen 1200x600 mm: zie ook plans en opmeetstaat. 
 

56 CHEMISCHE VERANKERINGEN 

56.1 Vorm en afmetingen: 
De leidend ingenieur geeft aan de opdrachtnemer de algemene belastingen door en maakt hierbij 
onderscheid tussen permanente en variabele belastingen. De opdrachtnemer voert de studie uit tbv de 
bepaling van het aantal verankeringen, boordiameter  inplantingsdiepte, locatie, diameter en lengte van 
de verankeringen op basis van ETA als functie van betonkwaliteit, uitgeoefende trekkracht en 
toegelaten trekspanning (beton en staal). Hij legt deze studie ter controle voor aan de aanbesteder.  De 
studie wordt uitgevoerd volgens de ontwerpfilosofie van de eurocodes. De ontwerpfilosofie voor het 
ankersysteem dient in lijn te zijn met ETAG 001 – annex C.  
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De inboordiepte en de lengte van de ankers bedraagt minimum 70 mm zodat de wapening geactiveerd 
wordt als er een trekkracht op het anker wordt uitgeoefend. 
 
Voor de berekening van de ankerkracht bij wandafsluiters neemt men als waterhoogte de drukklasse 
van de wandafsluiter (5 m, 10 m, … altijd hoger dan of gelijk aan de effectief optredende waterdruk).  
Het oppervlak volgt uit de technische nota’s.  
Ankers in functie van waterdichtheid of (ver) buiten het drukoppervlak zullen geen krachten opnemen. 
Deze mogen dus niet meegeteld worden en moeten ook niet beproefd worden.  
Ankers worden gedimensioneerd in de UGT waarbij de waterdruk beschouwd wordt als een 
veranderlijke belasting (belastingsfactor waterdruk CC2 = 1.5). De proefkracht daarentegen bedraagt 
minstens 1,25 x de berekende trekkracht bij de meest nadelige belasting in gebruiksgrenstoestand 
(GGT). Uitvoeringsklasse 2 (EXC2). 
Als de berekende proefkracht kleiner is dan 5 kN/anker wordt er toch beproefd op een minimumkracht 
van 5 kN per anker.  
De ankers bij wandafsluiters dienen dus minimum op 6 kN/anker gedimensioneerd te worden. 
Voor ankers bij wandafsluiters op druk wordt steeds met dezelfde belasting gewerkt alsof deze op 
trek staat en ook beproefd op minimum 5 kN/anker. 

56.2 Materiaal: 
Alle materialen dienen een Europees ETA certificaat met bijhorend CE kwaliteitslabel te hebben. Het 
Europees certificaat is verleend op basis van de Europese technische goedkeuring ETAG 001 – annex 
C – TR029 (technisch rapport voor chemische verlijmingen). 
 
Het injectiesysteem moet geschikt zijn voor diamantgeboorde gaten, vochtig beton en voor beton in de 
trekzone. 
 
Toepassingsgebied: Bij renovatieprojecten dient gebruik gemaakt te worden van een snelhardende 
injectieharsmortel die het mogelijk maakt om de draadstang na max. 2u te belasten. 
 

62 BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

62.1 Groencompost  

62.1.1 Beschrijving 
Wettelijke bepalingen 
Het Koninklijk besluit van 28 januari 2013 betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van 
meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten legt de eigenschappen en 
gebruiksvoorschriften vast voor o.a. bodemverbeterende middelen. Om in België een 
bodemverbeterend middel op de markt te kunnen brengen, moet het opgenomen zijn in bijlage I 
(hoofdstuk III A) van het Koninklijk besluit van 28 januari 2013 of moet er een ontheffing voor verleend 
zijn. Voor bodemverbeterende middelen uit afvalstoffen is ook art. 2.3.1.3 van VLAREMA van 
toepassing. Dit artikel legt vast aan welke kwaliteitscriteria afvalstoffen moeten voldoen opdat ze als 
grondstof in of als bodemverbeterende middelen mogen worden gebruikt. 
 
Hogere gehalten dan de wettelijk te waarborgen hoedanigheden geven geen recht op bijkomende 
vergoedingen op basis van de hogere gehalten, noch op een kwantitatieve vermindering van de te 
leveren goederen. 

63 ZADEN 

63.4 Samenstelling van graszadenmengsels voor kruidachtige vegetaties  

63.4.1 Algemeen 
De te gebruiken mengeling voor de in te zaaien grasoppervlakten voor wegbermen bestaat uit een 
mengeling van voornamelijk vaste planten met één- en tweejarigen.  
Samenstelling: 

• Achillea millefolium (gewoon duizendblad) 

• Agrimonia eupatoria (gewone agromonie) 

• Barbarea vulgaris (gewoon barbarakruid) 
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• Campanula rotundifolia (grasklokje) 

• Centaurea cyanus (korenbloem) 

• Centaurea jacea (echt knoopkruid) 

• Daucus carota (wilde peen) 

• Galium mollugo (glad walstro) 

• Hypericum perforatum (sint-janskruid) 

• Hypochaeris radicata (gewoon biggenkruid) 

• Knautia arvensis (beemdkroon) 

• Leontodon autumnalis (herfstleeuwentand) 

• Leucanthemum vulgare (margiet) 

• Linaria vulgaris (vlasbekje) 

• Lotus corniculatus (gewone rolklaver) 

• Medicago lupulina (hopklaver) 

• Papaver dubium (bleke klaproos) 

• Papaver rhoeas (grote klaproos) 

• Plantago lanceolata (smalle weegbree) 

• Prunella vulgaris (brunel) 

• Ranunculus acris (scherpe boterbloem) 

• Rumex acetosa (veldzuring) 

• Rumex acetosella (schapezuring) 

• Silene dioica (dagkoekoeksbloem) 

• Silene latifolia ssp. Alba (avondkoekoeksbloem) 

• Silene vulgaris (blaassilene) 

• Trifolium arvense (hazenpootje) 

• Verbascum nigrum (zwarte toorts) 
 
Zaaidichtheid: 
2gr/m² 
Inzaaiperiode: 
Inzaaien is mogelijk tijdens 2 periodes: 

• Midden maart tot midden juni; 

• Vanaf eind augustus; 

63.5 Samenstelling van graszadenmengsels voor hydraulische bezaaiing  

63.5.1 Algemeen 
De te gebruiken mengeling voor de hydraulisch in te zaaien taluds van grachten bestaat uit volgende 
soorten: 

• 20% Veldbeemgras 

• 10% Roodzwenk - gewoon 

• 50% Roodzwenk - fors 

• 5% Gewoon struisgras 

• 15% Westerworlds raaigras  
 
Zaaidichtheid: 
10-15gr/m² 

66 HOUTACHTIGE GEWASSEN 

Er moet bijkomend een garantie gegeven worden op de soortechtheid. 

66.3 Bomen 
A. Hoogstammen met draadkluit 
Hoogstammen worden met draadkluit geleverd. De bomen moeten gegroeid zijn in de grond waaruit 
de kluit bestaat. Een zogenaamde kunstkluit is absoluut verboden. 
De kluit moet stevig en rond zijn en voorzien van een draadkorf die strak bevestigd is. De 
draadkorven mogen niet vervaardigd zijn uit gegalvaniseerde draad. Bovendien mag deze draad niet 
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dikker zijn dan 2 mm. De draadkorven dienen gevoerd te zijn met volledig verteerbaar materiaal (vb. 
jutte gaaslappen). 
De kluiten dienen vrij te zijn van onkruiden, zowel bovengrondse als wortelonkruiden (penen e.d.) 
De minimum doorsnede van de kluiten is 80cm voor bomen ten en met plantmaat 20/25. 
 
B. Stam 
De stam moet recht zijn. Wanneer een rechte stok tegen de stam wordt geplaatst vanaf de wortelhals 
tot aan de topscheut mag er maximaal een afwijking van 3 cm bestaan tussen de stam en de stok. 
Over de ganse lengte van de stam mogen geen knikken voorkomen. 
Bij veredelde bomen moet de ent of de oculatie van zowel de cultivar als de eventuele tussenstam 
recht op de onderstam respectievelijk tussenstam staan. Zowel onderstam als eventuele tussenstam 
moeten volledig takvrij zijn. De ent of oculatie moet volledig vergroeid zijn met de onderstam 
respectievelijk tussenstam. Eventuele stamwonden moeten goed overgroeid en verzorgd zijn. 
 
C. Kroon: 
Wanneer de bomen op de kwekerij, om de juiste vorm te verkrijgen, zijn gesnoeid, dan dient dit 
vakkundig te zijn gebeurd. Wonden moeten voldoende overgroeid zijn en goed verzorgd. De 
snoeiwonden mogen niet groter zijn dan 3,5 cm. 
De gesteltak mag geen concurrentietak hebben, zeker de doorgaande harttak niet. 
De boom moet één doorgaande, voldoende ontwikkelde en vertakte harttak bezitten. (Dit is niet van 
toepassing voor bolvormige bomen zoals bolacacia, kogelesdoorn, bolcatalpa e.d.). Tot de maat 
12/14 moet de boom minimum 3 à 4 goed ontwikkelde gesteltakken hebben. De lengte van de 
gesteltakken moet steeds in verhouding zijn tot de lengte van de kroon. De gesteltakken moeten 
regelmatig en homogeen verdeeld zijn over de kroon.  
In de kroon moet de natuurlijke groei en het karakter van de soort of cultivar in de gewenste vorm tot 
uitdrukking komen. 
 
D. Dikte/lengte-verhouding: 
De lengte van de boom wordt gemeten vanaf de wortelhals tot de helft van de topscheut. De dikte 
wordt gemeten op 1 m boven de wortelhals.  
De dikte- en lengteverhouding (stamomtrek : hoogte) moet ongeveer 1 : 30 bedragen. De lengte van 
de wortelhals tot de helft van de topscheut moet voor een boom met maat 12/14 moet dus ongeveer 
390 cm zijn. Afwijkingen hierop van meer dan 10 % in min of meer worden niet aanvaard. 
 

94. LOOPROOSTERELEMENTEN 

94.1 Materialen 

94.1.1 Looproosterlementen uit GVK 
Het standaardharstype is isoftaal polyester. 
Kleur:  

• isoftaal polyester: grijs of groen 

• vinylester: geel of rood 
Het percentage glasvezels ligt tussen de 35 % en de 75 %. 
Bij verwerking moeten de gezaagde doorsnedes worden gecoat met hetzelfde hars waarmee de 
looproosters geproduceerd zijn.  
Inlegkader in GVK, aluminium of RVS kwaliteit 1.4301 volgens NBN-EN 10088 (AISI 304).301 

94.4 Bevestigingsmiddelen 

94.4.1 Roosters op draagstructuur 
94.4.1.1 Met klemmen 
De bevestigingsset bestaat uit: 

clip (type M volgens figuur 3-94.4-1 of type J) aangepast aan de maaswijdte van het rooster; 

bout en moer M8; 

onderbeugel met sleufgat met opstand aan 1 zijde zodoende de beugel horizontaal te laten staan na 
montage. In plaats van een onderbeugel kan ook een haak (type J volgens figuur 3-94.4-3 of type U 
volgens figuur 3-94.4-2) aangepast aan de draagstructuur. 
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De bout moet voldoende lang zijn zodat bij demontage de onderbeugel gemakkelijk kan verschoven 
worden zonder dat de moer valt. 

 

Figuur 3-94.4-1: M-Clip met onderdeel 

 

Figuur 3-94.4-2: Haak type U 

 

Figuur 3-94.4-3: Haak type J 

94.4.1.2 Met bindklinkmoer 
De bevestigingsset bestaat uit: 

• clip (type M of J) aangepast aan de maaswijdte van het rooster; 

• bout M8; 

• blindklinkmoer M8 manueel of met schiethamer bevestigd. 

94.4.2 Roosters onderling verbonden 
De bevestigingsset bestaat uit: 

• clips (type M of J) aangepast aan de maaswijdte van het rooster; 

• bout en moer M8; 

• onderbeugel onder de 2 roosters, voorzien van sleufgat(en) 
Principetekening bevestigingsbeugel tussen roosters onderling volgens figuur 3-94.4-4. 
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Figuur 3-94.4-4: bevestigingsbeugel tussen roosters onderling 

122 SNELHEIDSINDICATIEBORD MET SMILEY 

122.1 beschrijving 
Een snelheidsindicatiebord is een bord waarop de snelheid van een naderend voertuig wordt 
weergegeven (het bord is daartoe uitgerust met een radarsysteem) en afhankelijk van de snelheid en 
de instellingen de gereden snelheid in het groen of in het rood toont.   
 
Het bord is opgebouwd uit een robuuste behuizing in aluminium, het is kras en schokbestendig en 
behoort minimaal tot de beschermingsklasse IP65. 
 
Het bord is voorzien van een belettering ‘U RIJDT” in gele film boven de snelheidsweergave. 
Het bord is geschikt voor vaste opstelling. 
Het bord is voorzien van een radarinstallatie ahv. dopplereffect en geeft de snelheid van het 
tegemoetkomend verkeer weer tussen 5 en 199 km/u (met een nauwkeurigheid van 1%).  Eventuele 
snelheidswijzigingen worden quasi onmiddellijk weergegeven op het bord.  De radarinstallatie heeft een 
reikwijdte van ca. 250m. 
Het geheel is quasi ongevoelig voor temperatuur en weersomstandigheden. 
 
De weergave van de snelheid wordt gerealiseerd door leds, minimale cijferhoogte ca. 30cm, de 
snelheidsweergave bestaat uit minstens 3 digits.  De kleur van de groen bij een toegelaten snelheid en 
rood bij een te hoge snelheidl, het bord is uitgerust met een systeem dat de helderheid van de leds 
aanpast naargelang het omgevingslicht. 
 
De achtergrond van het bord is zwart, de omranding van het bord is rood/wit.  De afmetingen van het 
bord zijn ca. 550 mm hoog; 630 mm breed en 180 mm dik. 
 
Het bord is uitgerust met een systeem dat de metingen opslaat (datum, uur, snelheid), het systeem 
slaat minimaal 1 miljoen metingen op en is daartoe ook uitgerust met een kalenderfunctie. 
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Om de gegevens uit te lezen is het bord uitgerust met een PC-verbinding type USB, een 
verbindingskabel is hiertoe meegeleverd. 
 
In het systeem kunnen parameters ingesteld worden (drempel lachend/droevig gezichtje; minimum / 
maximum snelheid voor weergave; minimumsnelheid voor registratie; drempel knipperende snelheid). 
 
Bij het systeem wordt een Nederlandstalige handleiding geleverd. 
 
Tijdens de garantieperiode voorziet de leverancier gratis interventie ter plaatse bij defect binnen de 48u 
(uitgezonderd weekend, feestdagen, verlofperiodes) voor defecten die binnen de garantie vallen, dus 
niet bij defecten ingevolge aanrijding, vandalisme, blikseminslag, ed.).  Indien het defect niet binnen de 
5 werkdagen hersteld is stelt de leverancier kosteloos een vervangtoestel met gelijkaardige 
eigenschappen ter beschikking gedurende de periode van herstel. 
 
De snelheidsindicatieborden worden geïnstalleerd op netspanning 230V (installatielocatie is gelegen 
onder dik gebladerte).  Het bord is hiertoe uitgerust van de nodige installatie en is hiervoor geschikt 
(goedgekeurd door de netbeheerder). De voedingskabel wordt geïntegreerd in de paal waaraan het 
bord wordt opgehangen. 
 
Het bord is voorzien van een antidiefstalbevestiging. 
 
Een technisch voorstel dient minimaal 15 werkdagen voorafgaand de bestelling ter goedkeuring te 
worden voorgelegd. 
 
Het bord is volgens onderstaande typefoto ter voorbeeld: 

 
 

127 TWEECOMPONENTENCOATING VOOR STROEVE OPPERVLAKKEN 

127.1 Algemeen 
De fietspadcoating (oversteken) is een duurzame twee-componenten kunststof voor het handmatig 
aanbrengen van gestructureerde stroeve oppervlakken. 
Het materiaal is minimaal geschikt voor toepassing op asfalt. 
De gekleurde coating voor rijbanen en vloeroppervlakken aanbrengen met een spaan of trekker in 
een laagdikte van ca. 2 tot 2,5 mm, zodat een ruw oppervlak ontstaat. 
 
Beschrijving: 
De coating bestaat uit een basiscomponent en een katalysator. 
 

• Basiscomponent: Reactief basishars op basis van methylmethacrylaathars of butylacrylaat, of 
andere, en bevat paraffine en het monomeer MMA.  Voorversneld, uit te harden met 
katalysator. 

• Aggregaten: De doorgemengde aggregaten hebben een diameter van max. 1,9 mm en 
hebben in droge toestand hun natuurlijke kleur die afhangt van het type aggregaat. 

• Katalysator: Dibenzoyl peroxide, geflegmatiseerd (BPO 50%-ig). 

• Mengverhouding: De katalysator toevoeging varieert, afhankelijk van de temperatuur tussen 1 
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en 2 gewichtsprocenten. 

• Kleur: donkerrood voor fietsoversteken en grijs voor fietssuggestiestroken 
 
De tweecomponentencoating is volledig getest en goedgekeurd volgens de Europese norm EN1436 

• Verkeersklasse P 7 (4 miljoen overrijdingen). 

• Stroefheid (SRT-waarde) bij aanvang minimaal S 3 (55 SRT). 

• Na 3 miljoen overrijdingen minimaal S1 (45 SRT). 

• Dagzichtbaarheid Q2 of Q 1 in functie van de kleur. 

• Overrijdbaarheid T 3 (11 – 20 minuten). 
 
Een technisch voorstel en kleurvoorstel dient voldoende tijd op voorhand te worden voorgelegd ter 
goedkeuring! 

127.2 Technische gegevens 

• Soortelijk gewicht bij 20°C: ca. 1,90 g/cm³ 

• Viscositeit bij 20°C:   ca. 110-130 dPa.s 

• Vlampunt:    <21 °C 

• Gemiddelde laagdikte:   2 à 3 mm (conform richtlijnen fabrikant en leidend ingenieur). 

• Gebruikstemperatuur:  0 °C tot +35 °C. 

• Stroefheid (RPA):   minimaal 55 SRT 

• Bindmiddelgehalte  ≥ 16 gew.-% 

127.3 Eigenschappen van de coating 

127.3.1 Stroefheidswaarde 
De SRT-waarde dient minimaal 55 SRT te bedragen. De stroefheid moet vergelijkbaar zijn met die 
van de omgeving. 

127.3.2 Slijtvastheid 
Er mag geen slijtage vastgesteld worden bij de standaard rondloopproef, uitgevoerd door de BaST 
(D) na 4 miljoen overrijdingen. 

127.3.3 Dagzichtbaarheid en zelfreiniging 
Hoge dagzichtbaarheid en zelfreiniging: De door de BaST (D) vereiste waarden dienen probleemloos 
gehaald te worden. 

127.3.4 Droogtijd 
In functie van de plaatsingstemperatuur heeft de coating een uithardingstijd van ca. 30 minuten en is 
vol belastbaar na 1 uur. 

127.3.5 kleur 
Optimale kleur- en lichtbestendigheid, aangezien tijdens de koude uitharding het bindmiddel en de 
pigmenten thermisch niet worden aangetast. 
De kleur van de coating voor fietsoversteken is donkerrood. 
 
Een technisch voorstel dient te worden voorgelegd ter goedkeuring! 
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HOOFDSTUK 4 - VOORBEREIDENDE WERKEN EN 
GRONDWERKEN 

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 

Voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk (zie ook Hoofdstuk 7 Artikel 
1.1.2.10 Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem) worden twee posten gedefinieerd (naar 
analogie met opsplitsing voor gesubsidieerde dossiers in niet subsidieerbare en wel subsidieerbare 
posten). 
 
1. Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk deel wegenis   

(wegverdieping/verbreding/extra fietspad, …) en opbraak bestaande riolering waar geen nieuwe 
riool wordt aangelegd. 
Hierin wordt het grondverzet ondergebracht voor: 

• Eventuele uitgegraven bodem (grondwerk) onder 4-1.1.2.5 en 4-1.1.2.6., 4.1.1.2.7 
respectievelijk opbraak van verhardingen, lijnvormige elementen en opbraak van 
buizen/kokers (waar geen nieuwe riool wordt aangelegd) met dien verstande dat de 
verharding, lijnvormige elementen, buizen/kokers, eventuele (onder)fundering en omhulling in 
het kader van het Vlarema worden afgevoerd; 

• Afgraving en uitgraving van bodem onder 4-2. droog grondverzet gelegen naast bestaande 
weginfrastructuur; 

Het gaat om volgend volume: 14.365m³ verdeeld over verschillende grondcodes voor de 
verschillende opdrachtgevers. 

 
2. Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk (deel opbraak bestaande riolering 

binnen de sleuf van de nieuwe riolering en aanleg huisaansluitingen ter hoogte van de 
nutsleidingen)  
Hierin komen het grondverzet voor: 

• Eventuele uitgegraven bodem (grondwerk) onder 4-1.1.2.5. opbraak van buizen/kokers met 
dien verstande dat de buizen/kokers, eventuele fundering en omhulling in het kader van het 
Vlarema worden afgevoerd; 

• Uitgegraven bodem voor de aanleg van huisaansluitingen of aansluitingen op bestaande 
riolen in de zone waar de nutsleidingen liggen. 

 
Het gaat om volgend volume: 14.365m³ verdeeld over verschillende grondcodes voor de 
verschillende opdrachtgevers. 

 
3. Afvoer en verwerking van grondoverschotten ondiep grondwerk (deel graven nieuwe gracht)  

Hierin komen het grondverzet voor:  

• Eventuele uitgegraven bodem (grondwerk) onder 4-1.1.2.5. opbraak van buizen/kokers met 
dien verstande dat de buizen/kokers, eventuele fundering en omhulling in het kader van het 
Vlarema worden afgevoerd; 

 
Het gaat om volgend volume: 1400 m³ verdeelde over verschillende grondcodes (t.l.v. Aquafin 
20527B LP3) 

1.1 Beschrijving 

1.1.2 Op- en afbraakwerken, al dan niet voor hergebruik of recyclage 
Het ‘omzichtig opbreken’ omvat het opbreken op een dergelijke manier dat er geen beschadigingen 
worden aangebracht, zodat herplaatsing van de materialen mogelijk is zonder schade (m.a.w. de 
herbruikwaarde blijft dezelfde).  
Het ‘omzichtig opbreken’ omvat ook het reinigen van de omzichtig opgebroken materialen en de 
tijdelijke (tot de herplaatsing) opslag van deze materialen.  Deze opslag dient op een dergelijke 
manier te gebeuren dat geen beschadigingen worden aangebracht tijdens de opslag.  De plaats voor 
deze opslag is te zoeken door de opdrachtnemer. 
De materialen waarvan de bouwheer eigenaar wenst te blijven en die niet dienen herbruikt (overschot 
aan kassei, vuilnisbakken, enz.) moeten worden gereinigd en naar de opslagplaats van de bouwheer 
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afgevoerd en gestapeld (zie ook ). Dit dient te zijn inbegrepen in de post voor het opbreken van de 
materialen. 

1.1.2.2 Affrezen van verhardingen 
De post voor het affrezen van de toplaag van asfaltverhardingen komt enkel en alleen in aanmerking 
tot betaling voor de stroken waar alleen de toplaag te verwijderen is (vb voor een getrapte aansluiting 
van de nieuwe asfaltverharding aan de oude asfaltverharding). Op plaatsen waar de asfaltverharding 
over de volledige dikte dient opgebroken te worden is het de aannemer toegestaan dit te realiseren 
door frezen. Deze zones komen echter niet in aanmerking tot betaling in de post voor het frezen, dat 
dient te zijn begrepen in de post voor het opbreken van de asfaltverhardingen. 

1.1.2.3 Opbreken van verhardingen 

Indien nodig dienen, ter verwijdering van de bestaande funderingen en onderliggende species tot het 
bekomen van de nodige diepten voor het plaatsen van de nieuwe funderingen en verhardingen, de 
uitgravingen met de hand te geschieden, deze werken zijn eveneens inbegrepen in de bij 
aanbesteding voorziene posten. 

1.1.2.4 Opbreken van lijnvormige elementen 
Indien nodig dienen ter verwijdering van de bestaande funderingen en onderliggende species tot het 
bekomen van de nodige diepten voor het plaatsen van de nieuwe funderingen en lijnvormige 
elementen, de uitgravingen met de hand te geschieden, deze werken zijn eveneens inbegrepen in de 
bij aanbesteding voorziene posten. 

1.1.2.5 Opbreken of opvullen van buizen en kokers 
Het opbreken van buizen, huis- en kolkaansluitingen omvat: 

• Instandhouden van de bestaande ontwatering; 

• Het grondwerk voor de uitgraving; 

• Het opbreken van de buizen met inbegrip van hulpstukken en eventuele funderingen, 
omhullingen en aanvullingen; 

• Het opbreken van constructies en kleine kunstwerken op de leidingen met een 
binnendiameter kleiner dan 300mm bevinden; 

• Het reinigen van de buizen (inwendig en uitwendig). Voor ruimen, afvoer en storten van slib 
wordt een bijkomende post voorzien; 

• Het drooghouden volgens 7.1.1.2.7; 

• Het instandhouden van de sleuf volgens 7-1.1.2.8; 

• De ongeschonden bewaring, verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen volgens 7-
1.1.2.9; 

• Het heraanvullen van de ontstane holtes met zand 3-6.2.2. 

1.1.2.7 Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen 
Het opbreken van kleine kunstwerken en constructies omvat eveneens: 

• Het instandhouden van de bouwput volgens 4-3.2.1.4; 

• Het grondwerk voor de uitgraving; 

• Het opbreken van de inspectieputten, ondergrondse verbindingsputten en allerhande 
aansluitingen op de riolering en eventuele funderingen, omhullingen en aanvullingen; 

• Het drooghouden volgens 4-3.1.2.3; 

• De instandhouding volgens 4-3.1.2.4; 

• De ongeschonden bewaring, eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen 
volgens 4-3.1.2.5; 

• Instandhouden van de bestaande ontwatering; 

• Het heraanvullen van de ontstane holtes met zand 3-6.2.2. 
 
De eenheidsprijs opgebroken en uitgegraven massief of restmateriaal omvat eveneens: 

• Alle kosten te wijten aan het lager rendement of stilstand; 

• Alle gebeurlijke kosten voor extra prestaties zoals zagen, branden e.d.; 

• De kosten voor het afvoeren van alle puin; 

• De kosten voor bijkomende grondwerken, beschoeiing, bestempeling en 
grondwaterverlaging; 

• De kosten voor de aanvulling van de ontstane overdiepte en/of overbreedte gemeten t.o.v. 
het voorziene uitgravingsniveau met zand 3-6.2.2. 
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Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering geconfronteerd wordt met ondergrondse massieven 
dient de leidend ingenieur onmiddellijk op de hoogte te worden gebracht. Tevens worden er ter 
plaatse foto’s genomen van het betrokken massief. Bij elke vordering van ondergrondse massieven 
dienen deze foto’s en de nodige documenten ter verantwoording van de hoeveelheden bijgevoegd. 
 
Het opbreken van afsluitingen, keermuren, e.d. omvat ook steeds het volledig opbreken van de 
aanwezige funderingen. 
 
Het omzichtig gedeeltelijk opbreken van keldergaten omvat het opbreken van het gedeelte van een 
keldergat dat nodig is om de aanwerking van de nieuwe verhardingen en aanpassing aan de nieuwe 
hoogte mogelijk te maken.  Het gedeeltelijk opbreken dient dan ook tot het strikte minimum te worden 
beperkt. 

1.1.2.10  Omzichtig opbreken van monument aan overzijde van Neerstraat Hn° 339 
Het monument dient omzichtig te worden opgebroken zodat herplaatsing mogelijk is. Het ‘omzichtig 
opbreken’ omvat het opbreken op een dergelijke manier dat er geen beschadigingen worden 
aangebracht, zodat herplaatsing van de materialen mogelijk is zonder schade.   Het ‘omzichtig 
opbreken’ omvat ook het reinigen van de omzichtig opgebroken materialen en de tijdelijke (tot de 
herplaatsing) opslag van deze materialen.  Deze opslag dient op een dergelijke manier te gebeuren 
dat geen beschadigingen worden aangebracht tijdens de opslag. De plaats voor deze opslag is te 
zoeken door de opdrachtnemer. Bij de omzichtige opbraak dienen de plantensoorten vastgesteld 
worden zodat deze bij de herplaatsing opnieuw kunnen aangeplant worden met eenzelfde soort 
planten in soort en grootte. 
 
Foto ter verduidelijking bestaande toestand: 

 
 

2 DROOG GRONDVERZET 

2.1.1 Materialen 
De materialen zijn eveneens: 

• Zand voor onderfunderingen volgens 3-6.2.2. 

2.1.2 Uitvoering 
De grondwerken thv. de te behouden bomen dienen omzichtig en indien nodig met de hand te 
gebeuren.  In de omgeving van de wortels dient volgens de regels der kunst gewerkt te worden, de 
opdrachtnemer wordt er bij deze aan herinnerd dat de voorschriften van SB250v4.1 hoofdstuk 2-14.4 
Bestaande vegetatie’ van toepassing zijn. De omzichtige werken kunnen handwerk omvatten maar 
evenzeer het gebruik van een zuigwagen of dergelijke. 
 
2.1.2.1 Afgraving 
De nominale dikte van de af te graven laag bedraagt 30 cm. 
 
2.1.2.4 Afdekking 
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De nominale dikte van de afdekkingslaag bedraagt min. 30 cm en wordt uitgevoerd met 
afdekkingsmateriaal voor bermen en taluds volgens 3-4.2 (Teelaarde te leveren door de aannemer). 

2.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
In de posten voor het droog grondverzet (afgraving, uitgraving, ophoging, afdekking) is steeds het 
profileren van de ontstane oppervlakken begrepen. Voor dit profileren is er nooit een afzonderlijke 
post voorzien. 
Het omzichtig uitvoeren van grondwerken (bv. ten behoeve van het niet beschadigen van 
nutsleidingen of in de buurt van te behouden bomen) is niet voorzien in een afzonderlijke post, dit 
dient te zijn inbegrepen. 
 
Indien een studie naar bindmiddeldosering noodzakelijk is wanneer de opdrachtnemer een toegelaten 
alternatief toepast wordt dit niet voorzien in een afzonderlijke post maar is dit inbegrepen in de 
eenheidsprijzen. 
 
In fase 1 start de aanleg van de nieuwe oostelijke buffergracht (ten zuiden van Neerstraat tussen 
aansluiting met Ketelboetstraat en Sijpstraat). Deze is op verschillende locaties verbonden met 
poldergrachtjes die naar het zuiden afwateren. Deze oostelijke buffergracht dient in elke fase gebruikt 
te worden om het bemalingswater in te lozen. De westelijke buffergracht (ten zuiden van Neerstraat 
tussen Waasmunsterbaan en aansluiting met Ketelboetstraat) mag niet gebruikt worden om het 
bemalingswater in te lozen (tenzij deze verbonden is met de oostelijke gracht). 
Omdat er bemalingswater in de nieuwe oostelijke buffergracht wordt geloosd, wordt volgende aanpak 
voorzien om het inkalven van de taluds te voorkomen: 

• Eerste uitgraving (kruinbreedte 2m); 

• Tweede uitgraving (kruinbreedte 3m); 
o Te realiseren zodra er geen bemalingswater meer wordt geloosd op deze gracht. 
o Hydraulisch inzaaien van de taluds pas na de tweede uitgraving. 

 
Voor deze gefaseerde uitgraving is een meerprijs voorzien in de meetstaat per m³ uit te graven grond. 
 
Bijkomend dienen op de werf enkele containers ter beschikking te worden gesteld gezien de 
aanwezig bedrijvige landbouwers in het gebied. Hiervoor is ook een post voorzien in de meetstaat per 
stuk. Deze post telt gedurende de ganse bemalingsperiode, incl. verplaatsen i.f.v. noodzaak en afvoer 
van de containers na einde bemaling (richtperiode +/- 350 kalenderdagen). 
Als laatste worden er in de buffergrachten tijdelijke stuwmuurtjes voorzien (bv. d.m.v. zandzakken, …) 
om het water maximaal ter plaatse te houden (infiltratie). Ook uit deze grachten kunnen de 
landbouwers eventueel water onttrekken. 
Voor deze stuwmuurtjes is ook een post voorzien per stuk en geldt gedurende de ganse 
bemalingsperiode, incl. opbraak en afvoer na einde bemaling. Zichtoppervlakte +/- 1,50m² per muur. 
 

5 GESCHIKT MAKEN VAN DE ZATE VAN DE OPHOGING EN VAN HET BAANBED IN 
UITGRAVING 

5.1 Beschrijving 

5.1.1 Algemene bepalingen 
Op plaatsen waar de ondergrond onvoldoende draagvermogen heeft om het weglichaam te dragen 
en op plaatsen waar de ondergrond beneden de funderingsaanzet van sleuven of bouwputten 
onvoldoende draagvermogen heeft, dient de aannemer, mits uitdrukkelijk bevel van de leidende 
ingenieur, de bodem van het baanbed of de bodem van de funderingsaanzet van sleuven en 
bouwputten verder uit te diepen tot op vaste ondergrond. 
 
De eenheidsprijs voor het geschikt maken omvat eveneens: 

• Alle kosten te wijten aan het lager rendement of stilstand; 

• De kosten voor bijkomende grondwerken, beschoeiing, bestempeling en 
grondwaterverlaging. 

5.1.4 Geschikt maken, na uitgraving, door aanbrengen van aanvullingsmateriaal 
5.1.4.1.A Materialen 
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• Ophogings- en aanvullingsmateriaal volgens 3-5; 

• Zand voor onderfunderingen volgens 3-6; 

• Steenslag of rolgrind voor onderfunderingen volgens 3-7.1.2.1; 

• Zandcement volgens 9-1. 
 
5.1.4.1.B Uitvoering 
De omvang en de diepte van de uitgraving worden bepaald door de leidende ingenieur. 

5.1.5 Geotextiel 
5.1.5.1 Beschrijving 
Tussen de uitgraving van het baanbed en elke steenslagfundering dient een geotextiel geplaatst. Dit 
geotextiel dient geweven te zijn, niet bestemd voor draineerlagen, en met functie een scheidingslaag 
te verwezenlijken tussen het baanbed en de fundering. 
 
Het aan te brengen geotextiel in sleuven en bouwputten wordt aangelegd op de bodem, en indien 
nodig langs de zijwanden van de uitgegraven sleuf en/of bouwput en bovenaan dicht geplooid. 
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HOOFDSTUK 5 - ONDERFUNDERINGEN EN 
FUNDERINGEN 

Als steenslag wordt geen teerhoudend asfaltgranulaat, menggranulaat en metselwerkgranulaat 
toegelaten. 
Er wordt enkel COPRO-gecertificeerde steenslag toegelaten.  
 

4 FUNDERINGEN 

4.2 Steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling 

4.2.1 Beschrijving 
De steenslagfundering met niet-continue korrelverdeling mag NIET vervangen worden door een 
Steenslagfundering met continue korrelverdeling 
 
4.2.1.1 Materialen 
De materialen zijn: 

• Natuurlijk rond zand of natuurlijk breekzand als vulmateriaal voor steenslagfunderingen 
volgens 3-6.1.1; 

• Steenslag voor steenslagfunderingen met niet-continue korrelverdeling volgens 3-7.1.2.2; 

• Aanmaakwater volgens NBN-EN 1008. 

4.3 Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsel 

4.3.1 Beschrijving 
De steenslagfundering is van het type II. 

4.7 Zandcementfundering 

4.7.1 Beschrijving 
Het aanleggen van een vliegas-kalkfundering of een vliegas-cementfundering wordt niet toegelaten. 

4.9 Fundering van schraal beton 
4.9.1.3 Wijze van uitvoering 
Bij plaatsing van de lijnvormige elementen dient de stut in schraal beton onmiddellijk na plaatsing van 
het lijnvormig element aangebracht.  

4.9.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De schraalbetonfunderingen met stut voor lijnvormige elementen worden in m opgemeten, de 
schraalbetonfunderingen onder verhardingen in m². 
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HOOFDSTUK 6 - VERHARDINGEN 

Noot vooraf 
Vlakheid van verhardingen: de controle gebeurt met een rei van 3m. De oneffenheden gemeten onder 
de rei van 3 m zijn conform SB250 afhankelijk van de soort verharding. Bovendien zijn er bij 
regenweer geen waterplassen. 
 

1 CEMENTBETONVERHARDINGEN 

1.2 Materialen 
De voegvullingen voor de betonverharding zijn van het type koud verwerkte. De voegvulling is een 2 
componenten voegvullingsmassa die zelfnivellerend is en de voeg volledig opvult. 
 
1.3.2.1 Dikte 
De nominale dikte is 20 of 21cm voor de middeneilanden in de Neerstraat en Waasmunsterbaan en 
20 cm voor de rijweg in de Baudelodreef.. 
De verharding wordt in één laag aangebracht. 
 
1.3.3.2 Dwarsvoegen 
1.3.3.2.A Uitzettingsvoeg 
Voorafgaandelijk de werken maakt de opdrachtnemer een voorstel ter goedkeuring over aan de 
leidend ambtenaar van het uitvoeringstype en de juiste inplantingsplaatsen van de uitzettingsvoegen.  
De kleur van de voegen is in overeenstemming met de kleur van de betonverharding. 

1.4.6 Verwerking van het mengsel 
Tenzij anders vermeld in de aanbestedingsdocumenten, wordt de verwerking voorkeur uitgevoerd 
door middel van glijbekisting. Indien het niet mogelijk is om de werken uit te voeren met een machine 
met glijbekisting (omwille van andere verhardingen, te behouden meubilair of vegetatie, woningen, … 
te kort bij de cementbetonverharding gelegen) dient de cementbetonverharding aangelegd met een 
vaste bekisting. De opdrachtnemer heeft geen recht op een bijkomende vergoeding wanneer de 
werken uitgevoerd worden met een vaste bekisting. 

1.4.10 Oppervlakbehandeling 
De oppervlaktebehandeling van de betonverharding van de middeneilanden bestaat uit het figureren 
van de betonverharding met een klinkerprint. 
 
De oppervlaktebehandeling van de betonverharding van de middeneilanden bestaat uit het dwars 
bezemen van de betonverharding. 

1.4.17 Behandeling met een impregneermiddel 
De behandeling van het betonoppervlak met een impregneermiddel heeft als doel het oppervlak 
hydrofoob te maken om indringing van water en dooizouten af te remmen. 

1.5 Meetmethode voor hoeveelheden 
De hoeveelheden worden gemeten in m² met vermelding van de nominale dikte. 
Alle overige werken en leveringen dienen te zijn inbegrepen, er zijn geen afzonderlijke posten 
voorzien (krimpvoegen, folie, …). 

2.4 Verhardingen 
2.4.2.5 Voegen 
2.4.2.5.A Voegen tussen bitumineuze verhardingen en cementbetonverhardingen of lijnvormige 
elementen 
Een voegband moet geplaatst worden. 
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3. BESTRATINGEN 

De afwerking van de bestrating langsheen de gevellijn, putranden, kantstroken, merktekens van 
ondergrondse leidingen, het verlagen van de trottoir t.h.v. opritten en opritten voor mindervaliden, 
dient te zijn begrepen in de eenheidsprijzen voor het aanleggen van de bestrating. 
 
Keldergaten, putranden, controleluiken, rijwielblokken, merktekens van ondergrondse leidingen e.d. 
worden niet afgetrokken, de afwerking rondom, de nodige aanpassingen en het op hoogte brengen 
ervan, dienen inbegrepen te zijn in de post bestratingen. 
 
Het “knippen” van de bestratingselementen is enkel toegelaten tegen gevels en kantopsluitingen (dus 
aan de buitenranden van de elementenverharding); Het knippen van betonstraatstenen voor het 
realiseren van het verband (in het vlak van de elementenverharding) is verboden. 
 
Alle slijp- en zaagwerken dienen te gebeuren met water. 
 
Het bestuur houdt zich het recht voor om de in de aanbestedingsdocumenten aangegeven figuratie 
en verbanden van de bestratingen te wijzigen tijdens de uitvoering der werken zonder dat de 
opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding. 
 
De op de plannen aangegeven ontworpen hoogtes zijn indicatief. Voor aanleg van de lijnvormige 
elementen dient de opdrachtnemer mogelijke knelpunten te controleren en deze te melden aan de 
leidend ingenieur. Deze zal dan ter plaatse de nodige onderrichtingen geven. Hierdoor kunnen de te 
verwezenlijken hoogtes afwijken van de opgegeven hoogtes. De opdrachtnemer dient de leidend 
ingenieur te informeren wanneer deze gegevens ten laatste in zijn bezit dienen te zijn om de 
vooruitgang van het werk niet in het gedrang te brengen, alle wijzigingen t.o.v. de plannen zijn een 
last van de aanneming. 
 
3.1.3.5 Halfsteensverband 
Er wordt geen streklaag toegepast. 
 
3.1.3.6 Elleboogverband 
Er wordt geen streklaag toegepast. 

3.2 Bestrating van in rijen te leggen kasseien 

3.2.2 Materialen 
De materialen zijn ook: 

• 100% natuursteenslag porfier korrelmaat 2/5 

• 100% natuursteenslag porfier korrelmaat 0/3 

• Gewassen zeezand 

3.2.3 Kenmerken van de uitvoering 
3.2.3.1 Bed van de bestrating 
De kasseien in de rijweg van de Baudelodreef en de Molsbergenstraat worden gelegd op een bed 
van porfiersteenslag korrelmaat 2/7. 
 
3.2.3.8 Voegen 
De voegen tussen de keien dienen minstens 4cm diep te zijn. 
Op bepaalde plaatsen dienen uitzetvoegen voorzien te worden, dit volgens aanduiding op de plans en 
aanduiding door de leidend ingenieur. 
 
De kasseien in de rijweg van de Baudelodreef  en de Molsbergenstraat worden opgevoegd met 
porfiersteenslag korrelmaat 2/5 en een mengsel van porfiersteenslag 0/3 en gewassen zeezand. Bij 
keien die worden opgevoegd met porfiersteenslag 2/5 bedraagt de voegbreedte nergens minder dan 
7 mm. 
De kasseien die worden opgevoegd met porfiersteenslag worden in 2 fasen opgevoegd: 
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• In eerste fase worden ze opgevoegd met porfiersteenslag 2/5; 

• Na goed aftrillen en zetten van deze eerste fase voegvulling wordt opgevoegd met een 2e 
fase voegvulling met een mengsel van 50% porfiersteenslag 0/3 en 50% gewassen zeezand. 
Deze 2e fase voegvulling gebeurt pas na het zetten van de eerste fase, dit is (afhankelijk van 
de omstandigheden) minimaal 1 week na tot maximaal 1 maand na de eerste fase 
voegvulling en voor openstelling van de rijweg voor alle verkeer. 

 

3.2.4 Wijze van uitvoering 
Het aanleggen van kasseien op een bed van porfiersteenslag is analoog aan het leggen van kasseien 
op een zandbed, het aanleggen van kasseien op een bed van porfiersteenslag is dan ook volgens 6-
3.2.4.1. met dien verstande dat ‘zand’ voor het bed dient gelezen als porfiersteenslag 2/5, en zand 
voor de voegvulling dient gelezen als voormelde twee-fasen-voegvulling. 
De opdrachtnemer wordt erop gewezen dat gezien de kasseiverhardingen aangelegd worden met 
‘open voeg’ (waterdoorlatende, niet gebonden voegvulling) het grondig vastzetten van de kasseien 
essentieel is om tot een stabiele verharding te komen.  
 
De 2e fase van de voegvulling dient herhaald te worden tussen de voorlopige oplevering en de 
definitieve oplevering, dit op afroep door het bestuur. Na afdoende opvoegen dient de eventuele 
overschot voegvulling verwijderd te worden. 

3.2.5 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het legbed wordt voorzien in een afzonderlijke post en wordt opgemeten in m². 
De voegvulling in 2 fasen met porfiersteenslag en een mengsel van porfier en zeezand wordt 
voorzien in afzonderlijke posten per voegvulling (per fase). Deze post wordt opgemeten per m² 
gevoegvulde kasseien.  
Het herhalen van de 2e fase voegvulling tussen voorlopige en definitieve oplevering is voorzien in een 
afzonderlijke post en omvat alle kosten om dit na oplevering van de werf te doen (dus ook bijkomende 
aan- en afvoer van noodzakelijk materieel en achteraf verwijderen van overtollige voegvulling).  
Passtukken, speciale stukken enz. zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestrating. 

3.4 Bestrating van betonstraatstenen 

3.4.1 Beschrijving 
Kleuren: 

• Voor rijweg: grijs; 

• Voor voetpaden en opritten: grijs. 
 
De legverbanden voor alle bestratingsmaterialen dienen strikt gevolgd te worden volgens de 
beschrijvingen in onderhavig bestek en de bijgevoegde detailplannen en typedetails (op straffe van 
uitbraak en heraanleg op kosten van de aannemer)! 

3.4.2 Materialen 
De door de opdrachtnemer nieuw te leveren betonstraatstenen zijn van het type met de afmetingen 
zoals beschreven in hoofdstuk 3. 
De materialen zijn ook: 

• 100% natuursteenslag porfier korrelmaat 2/5 

3.4.3 Kenmerken van de uitvoering 
3.4.3.1 Bed van de bestrating 
Het bed van de bestrating in de rijweg bestaat uit zandcement volgens 9-1, de dikte na verdichting is 
minimum 3 cm en maximum 4cm. 
 
Het bed van de bestrating in de voetpaden en opritten bestaat uit porfiersteenslag korrelmaat 2/6, de 
dikte na verdichting is minimum 3 cm en maximum 4cm. 
 
3.4.3.7 Steenverband 
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• Voor rijweg: elleboogverband; 

• Voor voetpaden en opritten: halfsteensverband – loodrecht op as van de rijweg. 
 

3.4.4.2 Bestrating van betonstraatstenen op een zandcementbed. 
3.4.4.2.D Vastzetten van de bestrating 
Ten laatste 3uur na bereiding van het mengsel dient het zandcementbed aangelegd en dient de 
bestrating vastgezet (afgetrild). 
 
De aangelegde bestrating wordt met een daartoe geschikte trilplaat met rubber- of kunststofzool 
vastgezet. Tijdens het vastzetten worden beschadigde betonstraatstenen vervangen en worden 
afwijkingen van het profiel, oneffenheden van het oppervlak en hoogteverschillen tussen aanliggende 
betonstraatstenen hersteld wanneer ze te groot blijken. De bestrating dient afgetrild in 2 richtingen 
(minimum 2 maal aftrillen in de langsrichting van de bestrating en minimaal 2 maal loodrecht op 
langsrichting). Er dient bijzondere aandacht besteed aan het voldoende overlappen van de trilvlakken. 
 
3.4.4.2.E Vullen van de voegen met zand 
Het vullen van de voegen dient uitgevoerd met natuurlijk rond zand korrelmaat 0/2 
 
Voor het vastzetten wordt de bestrating bedekt met een dunne laag zand voor voegvulling, dat nadien 
in de voegen geveegd wordt, indien nodig onder toevoeging van water. Na die werkzaamheden zijn 
de voegen volledig gevuld met zand en blijven de betonstraatstenen onbeweeglijk liggen onder de 
inwerking van een horizontale kracht. Zo niet worden voornoemde bewerkingen (bezanden, eventueel 
sproeien van water, invegen en vastzetten) herhaald tot het beoogde resultaat verkregen wordt. 
Daarna houdt de aannemer, in bebouwde kommen, door sproeien van water de bestrating vochtig om 
te voorkomen dat opstuivend zand de aangelanden zou hinderen. 
 
3.4.4.4 Bestrating van betonstraatstenen op porfiersteenslag 2/6. 
3.4.4.4.A Aanleggen van de straatlaag 
Op de fundering wordt een straatlaag aangelegd op een zodanige dikte dat na het verdichten de 
voorgeschreven nominale dikte verkregen wordt. 
 
3.4.4.4.B Plaatsen van de betonstraatstenen 
Het plaatsen van de betonstraatstenen omvat: 

• Het effenen van het bed; 

• Het vlijen of plaatsen van de betonstraatstenen. 
 
3.4.4.4.C Vastzetten van de bestrating 
Dagelijks dient de bestrating vastgezet (afgetrild). 
 
De aangelegde bestrating wordt met een daartoe geschikte trilplaat met rubber- of kunststofzool 
vastgezet. Tijdens het vastzetten worden beschadigde betonstraatstenen vervangen en worden 
afwijkingen van het profiel, oneffenheden van het oppervlak en hoogteverschillen tussen aanliggende 
betonstraatstenen hersteld wanneer ze te groot blijken. De bestrating dient afgetrild in 2 richtingen 
(minimum 2 maal aftrillen in de langsrichting van de bestrating en minimaal 2 maal loodrecht op 
langsrichting). Er dient bijzondere aandacht besteed aan het voldoende overlappen van de trilvlakken 
 
3.4.4.4.D Voegvullen van de bestrating 
Het vullen van de voegen dient uitgevoerd met natuurlijk rond zand korrelmaat 0/2 
 
Voor het vastzetten wordt de bestrating bedekt met een dunne laag zand voor voegvulling, dat nadien 
in de voegen geveegd wordt, indien nodig onder toevoeging van water. Na die werkzaamheden zijn 
de voegen volledig gevuld met zand en blijven de betonstraatstenen onbeweeglijk liggen onder de 
inwerking van een horizontale kracht. Zo niet worden voornoemde bewerkingen (bezanden, eventueel 
sproeien van water, invegen en vastzetten) herhaald tot het beoogde resultaat verkregen wordt.  
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Daarna houdt de aannemer, in bebouwde kommen, door sproeien van water de bestrating vochtig om 
te voorkomen dat opstuivend zand de aangelanden zou hinderen. 

3.4.5 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het legbed van de betonstraatstenen wordt voorzien in een afzonderlijke post. Ze worden opgemeten 
in m². 
 
De voegvulling met zand, zandcement of porfiersteenslag is inbegrepen in het leggen van 
betonstraatstenen. 
Passtukken, speciale stukken enz. zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van de bestrating. 

3.9 Bestrating van grasbetontegels 

3.9.3 Kenmerken van de uitvoering 
3.9.3.1 Bed van de bestrating 
Het bed van de verharding bestaat uit bodemsubstraat met steenslag. 
 
De gemiddelde dikte van het bed van bodemsubstraat met steenslag bedraagt 5 cm. 
3.9.3.7 Steenverband 
De grasbetontegels worden in verband gelegd voorafgaandelijk te bespreken met het bestuur. In 
principe worden ze in halfsteensverband, dwars op de rijrichting, aangelegd.  
 
3.9.3.9 Vullen van de holten 
De holten worden gevuld met homogeen gemengd bodemsubstraat. 

3.9.4 Wijze van uitvoering 
3.9.4.1 Bestrating van grasbetontegels op een bed van bodemsubstraat 
3.9.4.1.G Bescherming tegen vroegtijdig belopen en berijden 
De aard van de te plaatsen bescherming wordt overgelaten aan de opdrachtnemer, dit kunnen 
bijvoorbeeld hebben zijn maar evenzeer een tijdelijke draadafsluiting. Dit met dien verstande dat de 
opdrachtnemer verantwoordelijk is voor enige schade door vroegtijdige betreding indien de geplaatste 
bescherming niet adequaat bleek. 

3.9.5 Meetmethode voor hoeveelheden 
De verharding van grasbetontegels wordt opgemeten in m². Het materiaal voor het vullen van de 
holten is inbegrepen in deze post, evenals het desgevallend inzaaien en maaien. 
 
Het bed van de bestrating wordt opgemeten in m². 
 
Alle overige werken en leveringen (bijvoorbeeld maatregelen om vroegtijdig belopen of berijden te 
voorkomen) zijn inbegrepen in de post, er wordt geen afzonderlijke post voorzien! 

4.8 Grindgazon 

4.8.1 Beschrijving 
Een grindgazon is een substraat dat zorgt voor het uitzicht van een gazon, maar dat toch geschikt is 
om sporadisch voertuigenverkeer toe te laten.  
 
Het grindgazon is een tweelaags systeem. Enerzijds is er de funderings-laag, anderzijds is er de 
eigenlijke grindgazon. 
 
De aanleg van grindgazon omvat: 

• het leveren en plaatsen van een niet-geweven geotextiel op het gerealiseerde baanbed; 

• het leveren en aanleggen van het funderingssubstraat; 

• het leveren en aanleggen van het grindgazon; 

4.8.2 Kenmerken van de materialen 
De materialen zijn: 
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• niet-geweven geotextiel; 

• grindgazon en funderingssubstraat volgens 3-104; 

4.8.3 Kenmerken van de uitvoering 
De realisatie van de grindgazon is volgens de voorschriften van de leverancier, volgende bepalingen 
dienen minimaal gehandhaafd: 
 
Op het gerealiseerde baanbed wordt een niet-geweven geotextiel aangelegd volgens 5-1. 
Op dit geotextiel wordt het funderingssubstraat op gepaste dikte aangelegd (zie ook de plannen). Dit 
mengsel dient in droge omstandigheden te worden verwerkt. De funderings-laag wordt passend 
verdicht door middel van rollen. Verdichting door trillen is niet toegelaten.  
 
De eigenlijke grindgazon wordt op de funderings-laag aangelegd met een laagdikte van 8cm. Deze 
grindgazon wordt eveneens passend verdicht door middel van rollen, trillen is ook hier niet 
toegelaten. Het mengsel dient ten laatste 24 uur na levering verwerkt te zijn.  
 
De grindgazon thv het hotel (zuidelijk de zone met prefab betonplaten) wordt bijkomend ingezaaid 
met het mengsel van kruidenzaden volgens 3-63.2.2. 
 
Na de tweede maaibeurt wordt het grindgazon nogmaals gewalst. 
 
De aannemer voorziet de nodige nazorg (besproeiing (eventueel meerdere malen), afbakening ter 
voorkoming van te vroeg betreden (inclusief onderhoud), enz.) teneinde een goede opkomst van het 
gras te verzekeren, regelmatig maaien gedurende de termijn tot voorlopige oplevering. Voor deze 
nazorg is geen afzonderlijke post voorzien. 

4.8.4. Meetmethode voor hoeveelheden 
De verharding van grindgazon wordt opgemeten in m². Voor het funderingssubstraat is een 
afzonderlijke post voorzien, deze wordt opgemeten in m². 
Voor de niet-geweven geotextiel is een afzonderlijke post voorzien in de meetstaat. 
Voor de nazorg (besproeiing, afbakening, maaien) is geen afzonderlijke post voorzien, dit dient te zijn 
inbegrepen. 
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HOOFDSTUK 7 - RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER 

7-A. NIEUWE RIOLERINGEN 
 
1. RIOLERING AANGELEGD IN EEN SLEUF EN AFVOER VAN WATER  

1.1.2 Uitvoering 
1.1.2.1 Grondwerk voor uitgraving 
De aard van het materieel dat de opdrachtnemer zal aanwenden is door hem vrij te kiezen, met dien 
verstande dat hij hieromtrent de richtlijnen van de aanbesteder dient op te volgen en zelf instaat voor 
alle schade veroorzaakt door het inzetten van onaangepast materieel. 
 
Langs de taluds of beschoeiing van bouwputten en/of sleuven worden geen grondstortingen 
uitgevoerd of geen zware machines verplaatst, die het behoud van de taluds of beschoeiing in het 
gedrang brengen. Indien afkalvingen optreden door de schuld van de aannemer, worden op zijn 
kosten de afgeschoven grondmassa's verwijderd en vervangen door gelijke hoeveelheden 
aanvullingsmateriaal, overeenkomstig de sleufaanvulling. 
 
1.1.2.2.E Geschikt maken van uitgegraven bodem met een bindmiddel 
Indien de opdrachtnemer dit toepast als toegelaten alternatief dienen de kosten hiervoor vervat te zijn 
in de voorziene eenheidsprijzen. In dat geval worden geen afzonderlijke posten voorzien. 
 
1.1.2.6 Grondwerk voor aanvulling van de sleuf en verdichting 
1.1.2.6.A Aanvulling 
De aandacht van de opdrachtnemer wordt erop gevestigd dat in de zones van de doodlopende 
straten de sleuven buiten de werkuren dienen te worden aangevuld. Ten behoeve van het plaatselijke 
verkeer in een doodlopende straat dient deze gedichte sleuf overrijdbaar te worden gemaakt 
(voldoende verdicht, tijdelijke steenslag  en buiten de rijzone brengen van machines) zodat de 
bewoners en eventuele hulpdienst buiten de werken een normale toegang hebben.  
In deze zones zal op het einde van elke werkdag de aangelegde buis tijdelijk dienen afgedicht en de 
sleuf aangevuld. Bij het begin van de volgende werkdag zal de aangelegde en tijdelijk afgedichte buis 
dienen te worden opgezocht, de sleuf terug geopend en de tijdelijke afdichting verwijderd. 
 
1.1.2.7 Droog houden van de sleuf 
Door de ontwerper werd een bemalingsstudie uitgevoerd. 
Als bemalingsconcept wordt uitgegaan van een verticale filterbemaling.  
Het grondwaterpeil mag maximaal verlaagd tot 0,5 m onder het uitgravingspeil en dient opgevolgd 
d.m.v. peilbuizen volgens 1.1.2.7.A controles op waterverlaging. 
Voor meer details wordt verwezen naar de omgevingsvergunning. 
  
De opdrachtnemer dient de nodige maatregelen te voorzien opdat er niet langer en niet dieper 
bemaald wordt dan strikt noodzakelijk voor de aanleg van de ondergrondse infrastructuur. Deze 
maatregelen dienen begrepen te zijn in de meetstaat. 
  
In het bestek/meetstaat zijn volgende specifieke maatregelen voorzien om de bemalingsinvloed 
verder te beperken: 

• Sondegestuurde bemaling 
 
Sondegestuurd bemalen: 
Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is, 

dient in uitvoering van de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 

waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame 

manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater. 
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Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:  

 

Het bemalingsdebiet moet maximaal beperkt worden door geen diepere grondwaterverlagingen dan 

technisch noodzakelijk te creëren. Om deze overdiepte qua bemaling te vermijden, dient de bemaling 

te worden voorzien van een sondesturing.  Een sondegestuurde bemaling betreft een automatisch 

gestuurde bemaling waarbij het opstart en stilstand op- en afschakelen van de bemalingspompen 

automatisch gestuurd wordt tussen 2 vooraf ingestelde niveaus in een peilbuis. Van zodra een 

bepaald minimaal peil bereikt wordt, dienen de aangestuurde filterlijn(en) of dieptebron(nen)  

bemalingspompen uit te schakelen, om terug op te starten van zodra een hoger ingesteld peil bereikt 

wordt. 

 

De aannemer zorgt voor een optimale afstemming tussen de gewenste grondwaterverlaging, dewelke 

aanleg en verdichting van de fundering in den droge v/d leiding of constructie mogelijk maakt, en het 

corresponderende bemalingsdebiet. 

 
Meetmethode voor hoeveelheden sondegestuurd bemalen: 
 
Volgende posten worden voorzien in geval van sondegestuurd bemalen: 

• Meerprijs leveren, plaatsen en monitoren v/e automatisch gestuurde bemaling (sondesturing) 
[GP] 
Het betreft een meerprijs op een klassieke bemaling. 
Deze post omvat eveneens: 

o Beveiliging en bescherming van datakabels voor zover de communicatie niet draadloos 
verloopt; 

o Stroomvoorziening voor de sondegestuurde bemaling; 
o Bescherming tegen vorst. 

• Peilbuizen voor installatie van sondesturingen [stuk] 
Per filterlijn, dieptebron of set samenwerkende dieptebronnen wordt een peilbuis met 
sondesturing voorzien. 

 
Herbruik bemalingswater: 
Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van 

langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van 

bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte 

versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt 

noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.  

 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is, 

dient in uitvoering van de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 

waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame 

manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater. 

 

Hergebruik van bemalingswater tot maximaal 5.000m³ per kalenderjaar voor niet-particulieren wordt 

inbegrepen in de bemalingsrubriek 53.2 

 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:  

 

Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een aftapmogelijkheid voorzien te worden 

op de lozingsleiding. Het aftappunt moet het eenvoudig en kosteloos hergebruik van grondwater voor 

particuliere derden, mogelijk maken. 
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Er dient bijkomend voldaan te worden aan volgende eisen: 

• Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het aftappunt, 
waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is. Het aftappunt wordt bij 
voorkeur voorzien buiten de werfzone en/of buiten de omheining van installaties. 

• De aannemer afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar 
vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is.  

• Indien gebruik gemaakt wordt van een motorvoertuig voor het transport van bemalingswater, 
gebeurt het aftappen niet voor 7uur en niet na 19uur, en ook niet op zon- en feestdagen, 
tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning.  

• Er dient aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie. 

• Elk gebruik is op eigen risico. Er werd door Aquafin een affiche opgemaakt die door de 
exploitant kan gebruikt worden om de maatregel aan te kondigen. De affiche kan opgevraagd 
worden bij Aquafin. 

• De aannemer stuurt een foto + plan met aanduiding van de locatieplaats van het buffervat als 
bewijs naar thomas.vankerkhove@aquafin.be en naar nicole.drieghe@waasmunster.be. 

• De installatie van de aftapmogelijkheid dient te gebeuren bij aanvang van de 
bemalingswerken.  

• Indien er op basis van zintuiglijke waarneming (kleur/geur/onzuiverheden) een verontreiniging 
wordt vastgesteld , dient het aftappunt onmiddellijk afgesloten. 

 

Plaatsing van een grote container - minimaal 10 m³ 

• Enkel voor niet-particulier gebruik (door landbouwers/industrie/groendienst) 

• De opdrachtnemer maakt de nodige afspraken met geïnteresseerden alsook met de 
gemeente en Aquafin betreffende de opstelplaats en de te nemen veiligheidsmaatregelen 
(afscherming van het opvang-recipiënt) 

• Elke waterstroom dient meetbaar te zijn. Er dient dan ook een debietsmeter opgesteld vóór 
en na het aftappunt;  

• Er dient een opvoerinrichting voorzien te worden naar de container  

• Een extra pomp en aan- en afvoerleidingen naar de opstelplaats dienen inbegrepen te zijn 

• Heraansluiten van aan- en afvoerleidingen bij zelfde opstelplaats maar in andere 
bemalingsfase dient inbegrepen te zijn 

• De container dient bovenaan afgedekt met netten om de veiligheid te garanderen 

• Er dienen minimaal 2 aftappunten met snelkoppeling voorzien 

• Er dient een continue doorstroming te zijn; er dient voorzien in minimaal 2 verversingen per 
dag 

• Er dient een overloop voorzien naar een RWA-voorziening 

• bij sterk ijzerhoudend water dient een zandvang te worden geplaatst 

• Volgende werken zijn inbegrepen 
o Onderhoud van de container en opstelplaats tijdens de werken 

o Reiniging van de container na de werken 

• Er wordt een post voorzien per opstelling (incl hierboven vermelde werken) alsook een post 
voor de huur van de installatie per week: 

o Leveren, plaatsen en onderhouden van een grote container (st per opstelling) 

o Huur van de installatie (per week) 

1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Bij de posten voor het grondverzet, de aanvulling en de afvoer en verwerking van de 
grondoverschotten komt enkel het volume van de theoretische sleuf met rechte wanden in 
aanmerking voor betaling. 
 
Bij de posten voor de waterdichtheidsproeven dienen de inspectieputten begrepen te zijn in de posten 
voor de buizen.  
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Het op het einde van de werkdag dichten van de sleuven i.f.v. toegankelijkheid doodlopende straat is 
voorzien in een afzonderlijke post. Deze post wordt opgemeten per stuk, waarbij 1 stuk het geheel is 
van tijdelijk afdichten, aanvullen, overrijdbaar maken, verplaatsen machines, terug openen sleuf en 
verwijderen tijdelijke afdichting.  
 

3 INSPECTIEPUTTEN 

ALGEMEEN 
 
Voor toegangs- en verbindingsputten die voorzien zijn van inwendige bekleding, dient steeds de 
regeling ook bekleed te worden. 
In geval van een te bekleden regeling, is het niet toegelaten om de regeling uit te voeren d.m.v. 
pasringen (als verloren bekisting). Regelingen die moeten bekleed worden, dienen steeds uitgevoerd 
te worden als ter plaatse gestort beton (zonder pasringen). 

3.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het grondwerk en de aanvulling van de bouwput wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht, maar is 
inbegrepen in de eenheidsprijs van de inspectieput. 
 

5 AANSLUITINGEN OP DE RIOLERING 

5.1.2 Uitvoering 
De regenwaterafvoerleidingen dienen uitgevoerd in PVC (grijs), de vuilwaterafvoerleidingen in PVC 
(roodbruin). 
 
5.1.2.2 Fundering en omhulling van de buizen 
De fundering en omhulling wordt uitgevoerd met zandcement volgens 9-1. 
 
5.1.2.10 Realiseren van een huisaansluiting doorheen een bestaande, op te vullen riolering 
Op bepaalde plaatsen kan het noodzakelijk zijn een aansluiting te realiseren doorheen een 
bestaande, op te vullen riolering. Hiertoe dient per aansluiting een stuk met minimale lengte 1m uit de 
bestaande, op te vullen riolering gezaagd te worden. De volledige buiten dienst gaande buis dient 
opgebroken te worden over die lengte. Het is niet toegestaan het onderste gedeelte te behouden. De 
nieuwe aansluiting mag in geen geval opgesloten zitten in de bestaande buis. 
Er is een afzonderlijke post voorzien voor het verwezenlijken van een aansluiting doorheen een op te 
vullen riolering. In deze post dienen alle verbandhoudende werken en leveringen begrepen te zijn, oa: 

• Doorzagen en opbreken bestaande buis; 

• Afdichten bestaande buis aan beide zijden; 

• Voorzien van extra ontluchtingsopeningen tbv. het opvullen van de buis; 

• Opvulling van de bestaande buizen in meerdere fasen; 

• Bijkomende maatregelen ter instandhouding van de waterafvoer; 

• Enz. 

5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Tenzij er een aparte post voorzien is in de meetstaat zijn volgende elementen inbegrepen in de 
eenheidsprijs van de huisaansluitingen en aansluitmoffen: 

• Het opzoeken van de bestaande rioleringen en aansluitingen; 

• Het grondwerk; 

• Het weder aanvullen van de bouwput met zand 3-6.2.2; 

• Het eventueel kruisen van rioleringen, grachten en/of nutsleidingen; 

• Het afdichten van ontstane gaten op een bestaande te behouden riolering; 

• Het waterdicht afsluiten van wachtaansluitingen. 
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Enkel de kortste afstand en het strikt noodzakelijk aantal bocht-, T- en aansluitstukken worden in 
rekening gebracht, indien meer wordt uitgevoerd omwille van een gemakkelijker werkwijze is dit een 
last van de aanneming. 
 
Indien de opdrachtnemer gebruik wenst te maken van krimpmoffen dienen deze opgenomen in de 
post van de “verloop- of aansluitstukken”, tenzij er een aparte post voorzien is voor krimpmoffen in de 
meetstaat. 
 
De fundering en de omhulling van de buizen en hulpstukken wordt per m opgemeten. 
 
Er is een afzonderlijke post voorzien voor het realiseren van huisaansluitingen doorheen een op te 
vullen riolering, deze post wordt opgemeten per huisaansluitingen doorheen een op te vullen riolering. 
Deze post komt niet in aanmerking voor betaling indien de gekruiste buis dient te worden 
opgebroken, in dat geval is dit een uitvoeringsmodaliteit en dient dit te zijn inbegrepen in de posten 
voor de aansluitingen. 
 
Er zijn geen posten voorzien voor het maken van aansluitingen onderdoor een andere riolering, 
eventuele kosten hieromtrent dienen te zijn inbegrepen in de post voor de aansluitingen. 
 
Huisaansluitingsfiche 
Per woning of straatkolk dient de opdrachtnemer een huisaansluitingsformulier in te vullen. 
 
Bij start van de werken ontvangt de aannemer van de rioolbeheerder een Excel lijst met nodige 
gegevens voor het creëren van de huisaansluitingsfiches per perceel. Deze lijst moet aangevuld 
worden door de aannemer met de nodige wachtaansluitingen (straat en huisnummer) of bijkomende 
aansluitingen per perceel ( standaard één DWA en één RWA aansluiting).  
De overzichtslijst dient verder aangevuld te worden per aansluiting met volgende gegevens; 

• Aangeven van aard water (RWA/DWA/GEM); 

• Aangeven of aansluiting in gebruik is (HA/WA); 

• Leiding diameter + materiaal; 

• Afstand huisaansluitpunt (t.h.v. riolering) tot stroomafwaartse inspectieput; 
 
De huisaansluitingsfiches zijn op te maken voor alle huisaansluitingen DWA en RWA volgens model 
afgeleverd door de rioolbeheerder. Het model van de huisaansluitingsfiches is beschikbaar op link 
model huisaansluitfiche website Vlario Per perceel dient er één PDF bestand opgesteld te worden 
met alle gegevens van de DWA huisaansluiting en RWA huisaansluiting van het betrokken perceel.  
Op de fiche  moet naast het betreffende pand met huisnummer, de erfafscheidingspunten staan 
aangegeven. De maatvoering op de schetsen moet zodanig zijn, dat vanaf de gevel/hoekpunt van het 
betreffende pand, de put(ten) in het terrein is/zijn terug te vinden. Elke streng en elk knikpunt dient 
minstens met één dwars- en één langsmaat aangegeven te zijn. 
Er is de mogelijkheid om deze maatvoering niet te moeten aan te duiden op de fiche op voorwaarde 
dat; de verbindingsleiding opgemeten wordt met GPS of totaalstation. De Ligging van de 
huisaansluiting komt 100% overeen met de op te maken grondplan in lambertcoördinaten (72) en 
TAW. De layer opgenomen op het grondplan opgedeeld wordt in DWA/RWA en kolken. Er dient op 
de fiche een extra stuklijst bijgevoegd te worden met vermelding van de gebruikte objecten in correcte 
volgorde met bijhorende hoeveelheden. Bochten worden aangegeven 45°, 90° enz. Twee bochten 
van 45° na elkaar wordt in de tekening van het grondplan anders getekend dan 1 bocht van 90° vb. 
Tevens omvat de fiche digitale foto’s van de uitgevoerde huisaansluiting DWA en RWA waarop vanuit 
eenzelfde opstelpunt de volgende is weergegeven: 

• Eén volledig overzichtsfoto van de aangelegde buizen; 

• Detailfoto's van de gebruikte hulpstukken; 

• Detailfoto's van de aanwezige nutsleidingen bij kruising. 
De naamgeving van deze PDF ( per perceel)  moet identiek zijn aan deze naamgeving gecreëerd in 
de Excel lijst, door aanvulling van de nodige gegevens. 
 

https://www.vlario.be/lokaal-bestuur/bestekteksten/
https://www.vlario.be/lokaal-bestuur/bestekteksten/
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Bijkomend dient de aannemer een excel lijst over te maken met hoeveelheden van de gebruikte 
elementen (buizen, hulpstukken, enz.) per huisaansluiting DWA/RWA en per kolk. 
 
Tevens dient er voor alle kolken, één map of één bestand aan gemaakt te worden per kolk met de 
bijhorende uitvoeringsfoto's, gekoppeld aan de over te maken excel lijst met hoeveelheden: 

• Eén volledig overzichtsfoto van de aangelegde buizen; 

• Detailfoto's van de gebruikte hulpstukken; 

• Detailfoto's van de aanwezige nutsleidingen bij kruising. 
 
De huisaansluitingsfiches zijn digitaal over te maken aan het bestuur. 
 

6 RIOLERINGSONDERDELEN 

Voor de werken t.l.v. Aquafin NV zijn de bestekbepalingen van het typebestek Aquafin NV 
Elektromechanica, versie 6.1 van 2021 te volgen. 

6.2 Huisaansluitputjes 
6.2.1.1.B.3 Plaatsing van het controleluik 
Het gietijzeren deksel wordt geplaatst op een geprefabriceerd, gewapende betonnen kader in een 
mortelbed volgens 3-84. 

6.3 Wandafsluiter 
De berekeningen dienen uitgevoerd te worden volgens de meest recente Eurocodes (NBN EN 1990 
tem. 1999) en de daarbij horende Belgische Nationale Bijlagen (ANB). Gevolgklasse 2 (CC2) is van 
toepassing en de heersende waterdruk wordt beschouwd als een veranderlijke belasting. 
Uitvoeringsklasse 2 (EXC2) (NBN EN 1090-2:2018) is van toepassing voor de staalconstructie. Deze 
drukklasse geldt zowel voor de statische opstelling als voor de dynamische toestand (maw. als de 
wandafsluiter wordt bediend). 
 

7-B RENOVATIE  VAN OUDE RIOLERINGEN 

Noot: 
Tijdens de uitvoering van de werken moet er steeds door de aannemer met een proefvak worden 
gestart waarop alle nodige proeven moeten plaatsvinden vooraleer het volledige renovatieproject 
verder mag worden uitgevoerd. 
 
De berekeningen van sterkte en dimensionering van de lining  dienen te gebeuren met de ATV-
berekeningsmethode of een hiermee gelijkwaardige berekeningsmethode, de aannemer of 
onderaannemer dient deze berekeningen voor uitvoering tijdig voor te leggen. 

12 RIOOLRENOVATIE DOOR LINING MET TER PLAATSE UITGEHARDE BUIS (TPUB) 

12.1.2 Vorm en afmetingen 
De aannemer dient conform SB250 de berekening van de wanddikte uit te voeren en ter goedkeuring 
voor te leggen, voor deze berekening volgens de richtlijn ATV-M127 deel 2 dient de aannemer 
minimaal uit te gaan van volgende parameters (indien de aannemer strengere, dus nadeligere 
parameters, nodig acht is dit hem uiteraard toegelaten): 

• De bestaande leiding bevindt zich in redelijke staat, m.a.w. toestandsklasse II (Altrohrzustand 
II); 

• De maximum grondwaterstand bedraagt: tot op het maaiveldniveau; 

• Een verkeersklasse SLW30. 
 
Er werd geen grondonderzoek van de omgevende gronden uitgevoerd, deze eigenschappen zijn 
bijgevolg niet bekend; bij de berekening dient een veilige aanname hieromtrent te gebeuren. 
12.1.2.2.C Afmetingen 
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12.1.2.2.C.1 Omtrek 
De kous sluit zich nauw aan tegen de wand van de leiding. 

12.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De TPUB wordt per m gemeten, inclusief de inspectieputten. 
Er wordt geen aparte post voorzien voor het leveren en afvoeren van alle nodig materieel, dit is 
inbegrepen in de post voor de TPUB. 
 
Voor het realiseren van een waterdichte verbinding tussen de huis- en kolkaansluitingen en de TPUB 
is een afzonderlijke post voorzien in de meetstaat.  Ze worden opgemeten per stuk (In deze post is 
het lamineren met polyester en glasvezel voor de waterdicht herstelling begrepen). 
Het heropenen van de zijaansluitingen is voorzien in een afzonderlijke post. 
Voor het uitfrezen van wortels en andere obstakels in man-ontoegankelijke buizen is een post 
voorzien in de meetstaat. 
 
Voor het uitvoeren van een videocamera-onderzoek voor de herstelling is een post voorzien in de 
meetstaat. Het videocamera-onderzoek na de herstelling gebeurd door Aquafin, hiervoor is dus geen 
post voorzien in de meetstaat. 
 

7-D INFILTRATIE VAN HEMELWATER 

De PTV8003 is van toepassing. 
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HOOFDSTUK 8 - LIJNVORMIGE ELEMENTEN 

Het opvoegen van geprefabriceerde trottoirbanden, kantstroken en watergreppels, geplaatst naast 
asfaltverhardingen is verplicht en dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. 
 
De opstand tussen weggoot/kantstrook en trottoirband kan variëren, naargelang de plaatselijke 
toestand. Op aanwijzen van de leidend ingenieur, worden de trottoirbanden verzonken geplaatst (ter 
hoogte van opritten, opstuitingen, …). Voor aanleg van de lijnvormige elementen dient de 
opdrachtnemer mogelijke knelpunten te controleren en deze te melden aan de leidend ingenieur. 
Deze zal dan ter plaatse de nodige onderrichtingen geven. Hierdoor kunnen de te verwezenlijken 
hoogtes afwijken van de opgegeven hoogtes. De opdrachtnemer dient de leidend ingenieur te 
informeren wanneer deze gegevens ten laatste in zijn bezit dienen te zijn om de vooruitgang van het 
werk niet in het gedrang te brengen, alle wijzigingen t.o.v. de plannen zijn een last van de aanneming. 
 
In bochten met straal kleiner dan 15m dienen verplichtend bochtstukken gebruikt. 
Hoekstukken dienen geprefabriceerd te zijn of in verstek gezaagd. Alle sluitstukken dienen juist op 
lengte gezaagd.  
Indien de lengte waarover de trottoirbanden worden geplaatst op een gedeelte van 1m eindigt, zal, 
ten einde de juiste lengte te bekomen, op het einde gebruik gemaakt worden van één of meer 
lijnvormige elementen van ten minste 0,50m. Het gebruik van lijnvormige elementen korter dan 0,50 
m is niet toegestaan. 
De fundering van de bocht- en hoekstukken dient derwijze te worden aangepast dat de overbreedte 
hetzelfde blijft zoals voorzien voor de rechte stukken. 
 
Het ter plaatse betonneren van de sluitstukken of hoekstukken mag enkel uitgevoerd worden met 
uitdrukkelijke toestemming van de leidend ingenieur. Het kappen van sluitstukken of hoekstukken is 
niet toegestaan. 
 
Alle slijp- en zaagwerken dienen te gebeuren met water. 

3 KANTSTROKEN EN WATERGREPPELS 

De nominale dwarshelling voor kantstroken/straatgoten bedraagt 0%. 
 
De opdrachtnemer zal na het uitzetten van het tracé, de plaats van de straatkolken bepalen, rekening 
houdend met de bepalingen van 8-3.4.1.2.A en met de plaatselijke omstandigheden. 
 
De voegen bij geprefabriceerde kantstroken of watergreppels dienen te worden opgevoegd met  
mortel of met een voegvullingsproduct zoals vermeld in SB250. 
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HOOFDSTUK 9 – ALLERHANDE WERKEN 

3 BETON 

3.1.2.2  Vlakheid van de oppervlakken 
De vlakheid van de beton moet voldoen aan de bepalingen van het Aquafin bestek betonconstructies. 
 
Meer specifiek geldt dat de tolerantie van de vlakheid van de beton ter hoogte van wandafsluiters en 
(spoel)kleppen beperkt is tot 3 mm gemeten met een lat van 2 m. 
 
De vlakheid wordt gemeten samen met de werftoezichter. De aannemer stelt de lat ter beschikking en 
zorgt ook voor de veiligheidsmaatregelen (stelling, …) om de meting uit te kunnen voeren. Dit is een 
aannemingslast. 
 

12  GEPREFABRICEERDE RECHTHOEKIGE KOKERS VAN GEWAPEND BETON 

12.1.1.4 Plaatsen van de geprefabriceerde elementen 
De laatste zin in SB250 wordt vervangen door: 
De afstand tussen de eerste elastische voegdichting en de binnenwand van de toegangsput is 
maximum gelijk aan de hoogte van de koker aan de buitenzijde. 

12.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De tekst in het SB250 wordt vervangen door: 

12.2.1 Aanleg kokers, fundering, omhulling, aanvulling en grondwerk 
Er wordt een afzonderlijke post voorzien voor het leveren en plaatsen van de koker in functie van de 
nuttige doorsnede (VH m leidinglengte) inclusief leveren, vervoer en verwerken van de materialen. 
De leidinglengte wordt gemeten van aansluitende binnenwand toegangs- of verbindingsput tot 
aansluitende binnenwand toegangs- of verbindingsput. 
 
Er wordt een afzonderlijke post voorzien voor de fundering (VH m³) inclusief leveren, vervoer en 
verwerken van de materialen: 

Fundering met zandcement volgens 9-1;  

Fundering met schraal beton volgens 9-2; 

Funderingsplaat van gewapend beton;  

Funderingsbalk van gewapend beton. 

De bepaling van de hoeveelheden gebeurt met volgende afmetingen: 

• De breedte is gelijk aan de breedte van koker aan de buitenzijde met aan beide zijden een 
overbreedte van 20cm; 

• De dikte is de voorgeschreven dikte, standaard 20cm; 

• De lengte is overeenkomstig de leidinglengte. 

Voor de funderingsplaat van gewapend beton en funderingsbalk van gewapend beton wordt een 
afzonderlijke post voorzien voor de wapeningsstaal (VH m³) inclusief leveren, vervoer en verwerken. 

 
Er wordt geen afzonderlijke post voorzien voor de omhulling, deze is inbegrepen in de aanvulling. 
 
Er wordt een afzonderlijke post voorzien voor de aanvulling (VH m³) inclusief leveren, vervoer en 
verwerken van de materialen: 

• aanvulling met zand volgens 3-6.2.2; 
Voor de bepaling van het volume voor de aanvulling wordt rekening gehouden met de afmetingen van 
de theoretische sleuf (zonder toleranties in meer) en volgende bepalingen: 

de breedte en lengte zijn dezelfde als de bepaling van het grondwerk; 
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de diepte van een streng is het gemiddelde van de dieptes aan de op- en afwaartse toegangs- en 
verbindingsputten/constructies. De diepte van een toegangs- en verbindingsput/constructie wordt 
bepaald door het verschil tussen het onderste peil waarop het algemeen droog grondverzet dient 
uitgevoerd of tot op het peil van waaruit de sleuf gegraven werd op de plaatsen waar er geen droog 
grondverzet dient uitgevoerd en de bovenzijde van de fundering van de leiding, overeenkomstig de 
ontworpen BOK-waardes; 

de inhoud van de leiding wordt afgetrokken, overeenkomstig de buitenafmetingen. 

Voor de aanvulling worden de genormaliseerde posten van 7-1 gebruikt. 

Er wordt een afzonderlijke post voorzien voor het grondwerk van de sleuf (VH m³).  
Hiervoor gelden de bepalingen van 7-1.2.1. en worden de genormaliseerde posten van 7-1 gebruikt. 

12.2.2 afvoer en verwerken van grondoverschotten 
Hiervoor gelden de bepalingen van 7-1.2.2. en worden de genormaliseerde posten van 7-1 gebruikt. 

12.2.3 Geschiktmaken sleufbodem 
Hiervoor gelden de bepalingen van 7-1.2.3. en worden de genormaliseerde posten van 7-1 gebruikt. 

12.2.4 Beschoeiing 
Hiervoor gelden de bepalingen van 7-1.2.4. en worden de genormaliseerde posten van 7-1 gebruikt. 

12.2.5 Andere 
Hiervoor gelden de bepalingen van 7-1.2.5. en worden de genormaliseerde posten van 7-1 gebruikt. 

27 ENKELVOUDIGE EN/OF MEERDELIGE CONTROLELUIKEN 

27.4 Doorvalbeveiliging (toegevoegd artikel) 
Voor inspectie en onderhoud van kelders en putten is werken in de omgeving van open putten 
noodzakelijk. Daarbij bestaat een wezenlijk risico op vallen. Om de veiligheid te verbeteren dient er 
onder de deksels een collectieve bescherming in de vorm van een doorvalbeveiliging te worden 
voorzien. De doorvalbeveiligingen zijn niet bedoeld om op te lopen. 
 
Op de plannen is aangeven onder welke deksels een doorvalbeveiliging te voorzien is.  
 
De doorvalbeveiligingen zijn opendraaiende roosters die meestal in dezelfde zin van het 
deksel opendraaien (draaizin aangeduid op de plannen).  
 
Het doorvalbeveiligingsrooster kan opendraaien tot een hoek van 100°. Indien dit minder dan 100° is, 
is de doorvalbeveiliging vergrendelbaar in open toestand.  
 
In geval van meerdelig deksel is per deksel een afzonderlijke doorvalbeveiliging te voorzien. 
Boven de gedompelde toestellen is aandacht te besteden dat er om het toestel boven te halen telkens 
maar één doorvalbeveiliging dient geopend te worden. Kettingen en kabelhaken moeten bij het ophalen 
van de pompen grijpbaar blijven (eventueel mbv de dekselhaak).  
 
Bij een ladder wordt steeds een valbeveiligingssysteem 2 voorzien: een beugel waarin een 
valbeveiligingspaal kan geplaatst worden (zie beschrijving onder 27.5). Het moet mogelijk zijn om de 
valbeveiligingspaal in de beugel te plaatsen zonder de doorvalbeveiliging te openen en na het plaatsen 
van de valbeveiligingspaal de doorvalbeveiliging te kunnen openen. 
Er is dus een opening in de doorvalbeveiliging te voorzien. Als de ladder rechtover de scharnierzijde 
van het rooster staat dan bedraagt de opening in het doorvalbeveiligingsrooster 150x430mm. Als de 
ladder zijdelings tov de scharnierzijde staat (links of rechts) dan is de uitsparing in het rooster groter 
zodat het rooster kan opendraaien met de paal in de beugel. Zie figuren 1en 2.  
 
Tijdens het opendraaien van de doorvalbeveiliging is er ten allen tijde 5cm speling tussen het rooster 
en de valbeveiligingspaal om klemming te voorkomen. 
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Fig.1: ladder tgo scharnierzijde.   Fig. 2: ladder zijdeling tov scharnierzijde 
 

 
Ingeval een deksel uitgevoerd wordt als een (scharnierend) looprooster, dan wordt er geen 
doorvalbeveiligingsrooster onder het looprooster voorzien. Indien onder een looprooster een ladder 
geplaatst wordt dan is in het looprooster een sparing overeenkomstig bovenstaande afmetingen te 
voorzien zodat het valbeveiligingssysteem 2 kan geplaatst worden (par. 27.5).  De sparing in het 
looprooster is af te dekken met afdekplaatje 
 
De doorvalbeveiligingsroosters worden langs beide draagzijden over de volledige lengte ondersteund 
door een opleg L-profiel. Zie gele lijnen op fig. 1 en 2.  
Langs de niet-scharnierzijde ligt het rooster in gesloten toestand op het L-profiel. Aan deze zijde mag 
het L-profiel enkel onderbroken worden indien valbeveiligingssysteem 2 wordt toegepast; de 
onderbreking mag dan niet groter zijn dan de nodige breedte om valbeveiligingssysteem 2 te plaatsen 
(zie par. 27.5).  
 
Langs de scharnierzijde dient het L-profiel 5-10mm onder het rooster gemonteerd worden zodat het 
profiel het rooster niet hindert tijdens het open- of dichtleggen. Langs de niet-scharnierzijde is het L-
profiel uitgerust met een opstaande lip dat ervoor zorgt dat het rooster niet van L-profiel kan schuiven. 
De ondersteuning aan deze zijde is enkel actief als de scharnieren het begeven. 
Er wordt aandacht aan gegeven dat het L-profiel geen hinder vormt voor het ophalen en 
demonteren van de gedompelde toestellen in de put.  
 
Het scharnier bestaat uit een RVS bout van M10 die met een borgmoer en rondsels vast op de kader 
gemonteerd wordt. Voor de bevestiging van het rooster wordt een bijkomend rondsel en borgmoer 
gebruikt, zie figuur 3:  

 
De roosters worden ontbraamd volgens goed vakmanschap zodat er geen scherpe randen aanwezig 
zijn. 
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De doorvalbeveiligingen zijn vervaardigd uit RVS 304 of Aluminium in overeenstemming met het 
dekselmateriaal. Binnen 10km van de kustlijn dient RVS 316 toegepast (dit geldt ook voor RVS deksels 
type 1). 
 
De doorvalbeveiligingen weerstaan een belasting van 2kN GGT zonder blijvende vervorming 
en 3kN UGT (dit duidt aan dat de doorvalbeveiliging functioneel niet bezwijkt onder een last van 3kN). 
De testen en beoordeling verlopen volgens de norm NBN EN124-1. 
 
Indien uitsparingen in de doorvalbeveiliging worden voorzien (voor ladders, gasveren,  
plaatsen van een valbeveiliging) dan worden deze zo geconstrueerd dat de toelaatbare belasting niet 
in het gedrang komt. Voor het ophalen van vlotters of instrumentatie moeten geen uitsparingen voorzien 
worden aangezien deze door de maasopeningen van het gesloten rooster kunnen. 
 
Aquafin stelt een aantal typetekeningen ter beschikking die reeds ontworpen en berekend zijn om te 
voldoen aan deze besteksbepalingen:  
 

Doorvalbeveiligingen berekende typetekeningen.docx 

De inschrijver past deze typetekeningen onverwijld toe. Er wordt geen rekennota meer 
gevraagd.  
 
Voorbeelden doorvalbeveiligingsroosters: 
 
Fig.4: zonder uitsparingen         Fig. 5: met uitsparing voor valbeveiligingspaal 
 

 

27.5 Valbeveiligingssytemen en verankering (toegevoegd artikel) 
Dit artikel is bedoeld als duiding voor de inschrijver gezien implicaties op de doorvalbeveiliging 
die door de inschrijver voorzien wordt en er eventueel bijkomende coördinatie tijdens de werf 
vereist is. Onderstaande artikels zijn op de plannen weergegeven en, met uitzondering van een 
desgevallend leveren en plaatsen betonnen funderingsblok, maken ze geen deel uit van de 
opdracht. 
 
Voor inspectie en onderhoud van toestellen, kelders en putten is afdalen in onze infrastructuur of 
werken in de omgeving van open putten noodzakelijk. Bij het afdalen en bij het ophalen van 
(gedompelde) toestellen wordt de doorvalbeveiliging geopend en is de open put niet meer collectief 
afgeschermd. Hierdoor ontstaat er een wezenlijk risico op vallen. Om de veiligheid te verbeteren is zich 
veilig verankeren noodzakelijk. 
 
 

https://portaal.aquafin.be/share/v/dc23616a-f28a-44b7-8b04-0733862815a6
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We onderscheiden twee mogelijke werkzaamheden en de daarbij horende manieren van zich veilig 
verankeren: 
 
1. Werkzaamheden in de omgeving van open putten, waarbij de collectieve beveiliging soms 
weggenomen dient te worden,  en waar dus tijdelijk valgevaar kan bestaat:  
 
Soms is het noodzakelijk om de doorvalbeveiligingen te openen (bv. bij het uittakelen pompen of andere 
dompeltoestellen), waarbij valgevaar ontstaat.  
Hier wordt valbeveiligingssysteem 1 (VBS1) toegepast. Dit is een vast opgesteld verankeringspunt 
(voor inzet van retentielijnen), vervaardigd uit RVS 304 (of RVS 316 binnen 10km van de kustlijn), dat 
stand-alone wordt opgesteld.  
 
Valbeveiligingssytseem 1 kan correct geplaatst worden:  

• in betonnen verharding / dekplaat (fig. 6) 

• in verzonken dekplaat via extra ankerhuls (bovenzijde dekplaat max. 20cm onder klinkers) 

• in een betonnen funderingssokkel (fig. 7) voor toepassing in ander type verharding of 
onverharde eindafwerking.  

 
De inschrijver levert en plaatst de betonnen funderingssokkel(s) conform de typetekening 
betonsokkel bijgevoegd aan deel 6. van het bijzonder bestek.  
De plaats van de funderingssokkel is aangeduid op de plannen.  
Meetcode: VH, aantal stuks.  
 
Het verankeringspunt is conform EN795A en CEN/TS 16415.  
Het verankeringspunt “Innotech Point-15" en eventuele ankerhuls worden via raamcontract Aquafin 
geleverd, geplaatst en gekeurd. Hiervan wordt een keuringsverslag bezorgd. 
 
Fig. 6. Valbeveiligingssysteem 1, in dekplaat verankerd: 
 

           
 
 
Fig. 7. Valbeveiligingssysteem 1 met betonnen funderingssokkel: 
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2. Werkzaamheden waarbij afdalen in de open put noodzakelijk is 
 
Hier wordt valbeveiligingssysteem 2 (VBS2) toegepast.  
Dit is een beugel (fig. 8) waarin een mobiele verankeringspaal (fig. 9) kan geplaatst worden. De persoon 
die afdaalt kan zijn valblock aan de verankeringspaal bevestigen. De mobiele verankeringspalen zijn 
per team voorzien. 
De beugel wordt zo hoog mogelijk, centraal boven/achter de ladder in de putopening geplaatst, de 
bovenste ankerbout tussen 100mm en 400mm van de bovenkant van de dekplaat. De beugel wordt in 
de beton verankerd met 2 chemische ankers die voorzien zijn van rondsel en borgmoer en 5mm 
overlengte hebben.  
 
Indien de ondergrond onvoldoende stevig is (baksteen of snelbouwsteen) wordt een adaptorstuk 
voorzien dat aangepast is aan de vorm van de ondergrond. Het adaptorstuk wordt met 8 chemische 
ankers aan de ondergrond bevestigd. Indien de afstand van de beugel tot de wand te klein is om de 
verankeringspaal te kunnen plaatsen worden er afstandsblokken tussen beugel en wand, of tussen 
beugel en adaptorstuk gemonteerd. 
 
De levering, plaatsing en keuring van de beugel, adaptorstuk en afstandsblokken wordt 
verzorgd via het raamcontract van Aquafin. 
 
Een correcte plaatsing (d.m.v. chemische verankering) wordt door de leverancier gecontroleerd a.d.h.v. 
een trekproef. De trekbelasting van deze proef bedraagt 14,4 kN (d.i. 11,5 kN x 1,25), gedurende 2 min. 
Hiervan wordt een verslag bezorgd. 
 
Fig. 8. Beugel valbeveiligingssysteem 2: 
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HxBxD = 226x110x104mm 
 
Fig. 9: Mobiele verankeringspaal tbv valbeveiligingssysteem 2: 
 

 
 
Vast Verankeringspunt voor Persoonlijke Beveiliging (VVPB) 
 
Indien de afdaallader in de put onderbroken wordt door één of meerdere tussenbordessen wordt bij elk 
tussenbordes één of meerdere VVPB voorzien. De ankerpunten worden door Aquafin voorzien van een 
musketon en zorgen ervoor dat de valbeveiligingslijn correct kan gebruikt worden indien er langs de 
tussenbordessen wordt afgedaald. Indien nodig worden er meerdere VVPB geplaatst om de juiste 
hoekverdraaiing op te vangen zodat de afstand tussen het verankeringspunt en het midden van de 
afdaalladder nooit meer dan 0.9m bedraagt.  
De ankerpunten worden zo geplaatst dat de valbeveiligingslijn door de verschillende punten steeds 
naar onder of hoogstens horizontaal loopt. Nooit terug opwaarts. 
Bijkomend aandachtspunt hierbij is dat de vallijn niet over de rand van een putopening mag schuren. 
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De ankerpunten worden verticaal tegen de wand geplaatst. Het betreft een vast ankerpunt, dat voldoet 
aan EN795A en CEN/TS 16415. 
 
De VVPB  worden via Raamcontract Aquafin geleverd, geplaatst en gekeurd. Hiervan wordt een 
keuringsverslag bezorgd. 
 
Fig. 10. Vast Verankeringspunt voor Persoonlijke Beveiliging: 
 

 
 

29 LEUNING (TYPE IA, IB, II, III EN ALU) 

29.6. Zelfsluitende veiligheidsbaar (toegevoegd artikel) 
Waar een leuning rond een bordes met neergaande ladder voorzien wordt mag aan de zijde van de 
neergaande ladder geen ketting meer gebruikt worden om de opening in de leuning af te sluiten. Er is 
een veiligheidsbaar toe te passen in de vorm van een zelfsluitende bovenbuis die aan de leuning 
bevestigd wordt. Dit is aangeduid op de plannen.  
 
Materiaal en kleur 
De zelfsluitende bovenbuis van de leuning wordt vervaardigd uit: 

• RVS316 (incl. alle constructieonderdelen). 

• Buismateriaal (rond) met een diameter tussen 40 en 48mm. 
De kleur van de zelfsluitende bovenbuis is signaalgeel - RAL1003. 
 
Uitvoering  
De zelfsluitende bovenbuis bestaat uit een enkele regel. De openingszin van de bovenbuis is in verticale 
zin. 
 
De zelfsluitende bovenbuis dient zichzelf steeds te sluiten en in gesloten toestand automatisch te 
vergrendelen. De vergrendeling dient gemonteerd te worden aan de zijde van de afdaalladder. De 
zelfsluitende bovenbuis mag niet vergrendeld kunnen worden in geopende toestand. De zelfsluitende 
bovenbuis dient op een eenvoudige wijze, met max. één hand, ontgrendeld kunnen worden. 
 
Er dient rekening gehouden met het specifieke karakter van ‘natte kelders’ (inclusief blootstelling aan 
bv. H2S en chloriden). Ook zal de zelfsluitende buis zo min. mogelijk gevoelig zijn voor 
vuilaanhechtingen (en/of vezels). 
Extra aandacht voor het type scharnieren en pompmechanisme (duurzame werking in 
afvalwateromstandigheden): deze dienen maximaal vuilresistent te zijn en onder de beschreven 
omstandigheden te blijven werken. Er wordt zodoende eerder gekeken naar gesloten elementen. 
Mechanismen die werken op excentriciteit worden uitgesloten. 
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De zelfsluitende bovenbuis, de vergrendelingen, scharnieren en pompmechanismen dienen te kunnen 
weerstaan aan een variabele eenparig verdeelde belasting van 2 kN/m (GGT waarde) aangrijpend op 
de zelfsluitende bovenbuis of variabele puntbelasting eender waar aangrijpend op de bovenbuis van 1 
kN (GGT). Tevens zal de vervorming van de bovenbuis steeds kleiner zijn dan L/200. 
 
De zelfsluitende bovenbuis wordt samengesteld uit onderdelen met een CE-markering.  
 
Aquafin stelt een typetekening ter beschikking die reeds ontworpen en berekend is om te voldoen aan 
deze besteksbepalingen, zie in bijlage.  
De inschrijver past deze typetekening onverwijld toe. Er wordt geen rekennota gevraagd.  
 

30. LOOPROOSTERS 

30.1 Beschrijving 
Het plaatsen van een looprooster omvat: 

het inbetonneren van de inlegkaders bij oplegging op betonconstructies; 

het bevestigen van de inlegkaders op de profielen bij oplegging op staalconstructies; 

het plaatsen van de looproosterelementen met inbegrip van: 

• het voorafgaandelijk uitpassen; 

• het aanbrengen van de nodige uitsnijdingen en verstevigingen ter plaatse van openingen voor 
ladders, leidingen e.d.; 

• het plaatsen van de geëigende roosterklemmen volgens 3-94.4, minimum 4 per roosterelement 

• de klemmen worden zodanig aangebracht dat de roosterelementen vast liggen en niet kunnen 
klikken; 

• als de overspanning van het roosterelement < 1000 mm bij een enkele aaneensluitende rij van 
looproosterelementen op een kanaal e.d.: 

•  is het onderling verbinden van looproosterelementen met roosterklemmen volgens 3-94.4-4 
toegelaten; 

• min. 4 klemmen per roosterelement waarvan 2 klemmen gemeenschappelijk met het 
naastliggende roosterelement; 

• in dit geval wordt er op het begin en op het einde van het kanaal een extra L-profiel voorzien 
tegen de constructie waarop het eerste en het laatste roosterelement met de standaard 
roosterklemmen bevestigd worden. 

• indien de overspanning in de draagrichting groter is dan 1,00 m, wordt een bijkomende 
draagstructuur voorzien waarin elk looproosterelement van de volledige looproostercombinatie 
in de vier richtingen (ook in de niet-dragende richting) ondersteund wordt. Het is verboden de 
draagstructuur uit te voeren in kokerprofielen. I-profielen of tegen elkaar gelaste U-profielen 
zijn toegelaten. Dan kunnen de roosterelementen vastgezet worden met de standaard 
roosterklemmen en is inspectie van de draagstructuur mogelijk. Deze draagstructuur wordt op 
dezelfde manier berekend als een staalstructuur. 

30.2 Materialen 
De materialen zijn: 

• de materialen voor de L-profielen of de begrenzingsprofielen worden corresponderend met de 
roosters in aluminium, GVK of RVS 1.4301 met dikte min. 3 mm uitgevoerd, tenzij ze worden 
ingegoten in beton of op een RVS draagconstructie geplaatst, dan is het L-profiel in RVS 
1.4301; 

• draagstructuur voor staalconstructies die bestaat uit profielen, andere dan L-profielen. RVS 
AISI 304, kwaliteit 1.4301 volgens NBN-EN 10088, kokerprofielen worden niet toegelaten; 

• looproosterelementen volgens 3-94; 

• gebeurlijk krimpvrije opgietmortel volgens 3-72; 

• gebeurlijk bevestigingsmiddelen in RVS AISI 304, kwaliteit 1.4301 volgens NBN-EN 10088 
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30.3 Wijze van uitvoering 
Algemeen : 

• alle enkelvoudige looproosterelementen worden gelegd in een inlegkader, ook traptreden; 

• geprefabriceerde traptreden zijn voorzien van een versterkte kader.  

• alle looproostercombinaties  (een  combinatie van looproosterelementen) worden gelegd in een 
inlegkader (de omtrek van de combinatie), voor elk looproosterelement van deze 
looproostercombinaties worden op de draagconstructie begrenzingsprofielen voorzien zodat 
de roosterelementen in beide richtingen niet horizontaal kunnen verschuiven, ook wanneer alle 
roosterklemmen los gemaakt zijn; 

• alle zijden van de looproosterelementen moeten steeds steunen op de draagconstructie of op 
de inlegkader en mogen niet “klikken”, geen enkele zijde mag vrijdragend uitgevoerd worden, 
uitgezonderd op lange smalle kanalen met een enkele aaneensluitende rij 
looproosterelementen; 

• looproosterelementen in een enkele aaneensluitende rij op smalle kanalen < 1.00 m worden 
vastgelegd met min. 4 klemmen per element, waarvan max. 2 klemmen bevestigd mogen 
worden aan het naastliggende looprooster; 

• de looproosterelementen mogen onderling en met de opstaande rand van het inlegkader of het 
begrenzend profiel op de draagconstructie slechts een speling hebben van max. 3 mm; 

• voor wat de looproosterelementen in staal betreft, dienen de uitsnijdingen ter plaatse van 
ladders, leidingen e.d. voorzien te worden van een afwerkingsprofiel en eventueel een 
versteviging  

• voor wat de looproosterelementen in GVK betreft, moeten de uitsnijdingen ter plaatse van 
ladders, leidingen e.d. gecoat worden met hetzelfde hars waaruit ze gefabriceerd zijn. 

30.3.1 Looproosterelementen opgelegd op betonconstructies 
Bij betonconstructies worden de looproosterelementen gelegd in ingebetonneerde inlegkaders. De 
inlegkaders bestaan uit L-profielen in RVS AISI 304 en worden in de betonconstructie verankerd 
d.m.v. opgelaste ankers uit hetzelfde materiaal, lengte 100 mm a rato van 2 ankers per lopende 
meter. De hoogte van het inlegkader is maximum 5 mm hoger dan de hoogte van het 
looproosterelement. Het looproosterelement mag in geen geval boven de betonconstructie uitsteken. 
De breedte van het inlegkader is minstens gelijk aan de hoogte van het looproosterelement (of de 
maaswijdte + randdikte  indien de afmeting van deze twee samen groter zou zijn dan de hoogte) 
verhoogd met 5 mm. 

30.4 Meetmethode voor hoeveelheden 
De looproostervloeren worden opgemeten in m², gemeten tussen de binnenkanten van de 
inlegkaders, inbegrepen de inlegkaders en de bevestigingsklemmen, gebeurlijk krimpvrije 
opgietmortel. 

30.5 Controles 
De looproostervloeren worden onderworpen aan vaksgewijze a posteriori uitgevoerde technische 
keuringen. 
De vakken worden afzonderlijk afgebakend op de plans en/of in het bestek. 
Bij ontstentenis van die aanduidingen worden ze voorafgaandelijk overeengekomen. 
Met het oog op de a posteriori uitgevoerde technische keuringen worden verricht : 

de voorafgaandelijke technische keuring van de looproosterelementen; 

steekproefsgewijze of stelselmatige controles naarmate de uitvoering vordert, teneinde na te gaan of 
ze overeenkomstig de beschrijving is. 

 

62. AFVOERKANAAL, VERZINKT STALEN RANDBESCHERMING SLEUFROOSTER UIT 
GIETIJZER - KLASSE C250 KN 

62.1. Materiaal 
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Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8mm), met als 
bindmiddel polyesterhars; het materiaal heeft volgende kenmerken: 

• druksterkte:    90 N/mm² (volgens DIN 1164) 

• buigsterkte:    22 N/mm² (volgens DIN 1164) 

• oppervlakteruwheid:   ca 25 µm 

• waterindringing:   ca 0,1 mm (volgens DIN 4281) 

• thermische uitzetting:   0,017 mm/m/°C (volgens DIN 51290) 

• chemische weerstand:   het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren,  

minerale oliën, benzine, stookolie en de meeste zuren en basen. 

 

62.2. Kanalen 

Geprefabriceerd kanaal uit polyesterbeton; lengte 100,0 of 50,0 cm; binnenbreedte 15,0 cm of 20,0 
cm, buitenbreedte 18,5 cm respectievelijk 23,5 cm; bouwhoogte 15,0 tot 25,0 cm respectievelijk 
20,0cm tot 25,0 cm al dan niet met ingebouwde helling van 0,5% (20 elementen). 

De uiteinden van de elementen zijn voorzien van een omlopende tand- en groefverbinding. 

De bovenkanten van het kanaal zijn voorzien van een geïntegreerde randversterking uit thermisch 
verzinkt staal, dikte van de rand 2,5 mm. 

De kanalen zijn voorzien van bevestigingsankers uit roestvrij staal AISI 304, voor schroefloze 
kliksluiting (minimaal 2 ankers per meter). 

 

62.3. Rooster 

Sleufrooster, met dubbele sleuven, uit gietijzer; inloopdoorsnede 449 cm²/m; lengte 50,0 cm. 

Het rooster is voorzien van een pin uit roestvrij staal (2 stuks per meter) voor schroefloze bevestiging.  

Het rooster voldoet aan de belastingklasse C250kN volgens de Europese norm EN 1433 en DIN 
19580 voor de kanalen met binnenbreedte 15,0 cm. 

De rooster in de rijweg (zijstraat Wareslagedreef richting Hoogstraat) voldoet aan de belastingklasse 
D400kN volgens de Europese norm EN 1433 en DIN 19580 voor de kanalen met binnenbreedte 
20,0cm. 

 

62.4. Zandvanger en hulpstukken 

Deze hebben dezelfde kenmerken als de kanalen; de nodige zandvangers, alsook alle nodige 
hulpstukken dienen te worden voorzien. 

 

62.5. Meetmethode 

• Kanalen (inclusief rooster en alle hulpstukken): per lopende meter; 

• Zandvangers (inclusief rooster en alle hulpstukken): per stuk. 

• Er wordt geen aparte post voorzien voor het sleufrooster klasse C250 of D400 (naar gelang 
het geval), deze kosten dienen inbegrepen te zijn in de posten voorzien voor het leveren en 
plaatsen van de roostergoot. 

• Er wordt een aparte post voorzien voor de fundering van schraal beton, deze wordt 
opgemeten per lopende meter. 

• De afvoer en verwerking van de grondoverschotten is vervat in de posten voor afvoer en 
verwerking van het ondiep grondwerk volgens 7-1.2. 

62.6. Inbouw 

Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties 
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64 HERPLAATSEN VAN STRAATMEUBILAIR 

64.1 Beschrijving 
Deze post is op aanwijzen van de leidend ingenieur en omvat het herplaatsen van opgebroken 
straatmeubilair (betonnen paaltjes, reflectorpaaltjes, anti-parkeerpaaltjes, fietsenrekken, fietsbeugels, 
vuilnisbakken, vlaggemasten, e.a.). 
Het herplaatsen van straatmeubilair omvat o.a.: 

• Het eventuele boorwerk in verhardingen; 

• Het grondwerk; 

• Het plaatsen van het herbruikstraatmeubilair; 

• Het ter plaatse betonneren van de betonsokkel; 
 
De kwaliteit van het herplaatste straatmeubilair dient minimaal gelijk te zijn aan deze van voor 
opbraak. 
 
De aard van funderingen, aanwerkingen en dergelijke is dan ook minimaal gelijk aan deze van voor 
opbraak. 

64.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
Het herplaatste straatmeubilair worden opgemeten per stuk, met weergave van het type. 
Inbegrepen in deze post is het transport, het grondwerk, eventueel het boren van gaten in 
verhardingen het aanbrengen van de fundering inclusief de verankering met de ondergrond evenals 
het opvoegen tussen de verharding en het paaltje door middel van beton, enz. 
Indien het straatmeubilair, of onderdelen ervan, beschadigd is (of verloren is) ingevolge 
onvoorzichtigheid van de opdrachtnemer dienen deze te worden vervangen door nieuwe paaltjes van 
hetzelfde type, dit dient te zijn inbegrepen in de post. 

67 HERPLAATSEN VAN MONUMENT THV OVERZIJDE NEERSTRAAT HN°339 

67.1 Beschrijving 
Deze post is op aanwijzen van de leidend ingenieur en omvat het herplaatsen van het omzichtig 
opgebroken monument inclusief het opnieuw aanplanten van de hagen in dezelfde soort en grootte 
als in bestaande toestand. 

67.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De herplaatsing van het monument wordt gemeten als globale prijs waar alle werken en leveringen 
inbegrepen zijn.  
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HOOFDSTUK 10 – SIGNALISATIE 

1 VERTICALE VERKEERSTEKENS 

1.1 Beschrijving 
Herplaatsing van opgebroken verkeerstekens is volgens de voorschriften van SB250, de 
oorspronkelijke toestand en de onderrichtingen van de leidend ingenieur. 

1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De posten voor het leveren en plaatsen van nieuwe verkeerstekens zijn onafhankelijk van het type 
folie, alle types folie behoren tot dezelfde post. 
Het herplaatsen van opgebroken verkeerstekens is inclusief alle werken en leveringen (fundering, 
aanpassen verharding, enz.). 
Bij de post herplaatsen van opgebroken verkeerstekens is inbegrepen het leveren van nieuwe 
materialen ter vervanging van geschonden materialen. 
 

5. Verlichte verkeerstekens 
5.1 Snelheidsindicatiebord  
5.1.1 Beschrijving 
Een snelheidsindicatiebord omvat oa: 

• Het variabele snelheidsindicatiebord met LED-aanduiding en snelheidsdetectiesysteem 

• De steunconstructie bestaande uit één steunpaal; 

• De bekabeling; 

• De leveringen en werken die afhangen van of samenhangen met bovengenoemde werken, 
zoals oa.: 

o de verbindingselementen en -werken zoals bouten, moeren, klemringen, schroeven, 
klinknagels, lassen, …; 

o het coaten van de steunpaal; 
o het eventueel berekenen van de stabiliteit, het samenstellen en het plaatsen; 
o het grondwerk in uitgraving en aanvulling, inbegrepen de maatregelen van de 

ongeschonden 
o bewaring, verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen die niet door de 

aanbestedende overheid dienen verplaatst; 
o Het aansluiten op het elektriciteitsnet. 

5.1.2 Materialen 
De materialen zijn oa.: 

• snelheidsindicatiebord volgens 3-122; 

• verbindingselementen van roestvrij staal voor verkeerstekens volgens 3-12.15; 

• staal voor steunen van verkeerstekens volgens 3-12.16; 

• betonsokkels voor verkeerstekens volgens 3-55.1; 

5.1.3. Uitvoering 
De uitvoering (meerbepaald steunen, verbindingen, sokkels, opstelling in grondplan, enz.) is analoog 
aan 10-1.1.2  
Met dien verstande dat: 

• de opstelhoogte (maaiveld tot onderzijde bord) minimaal 2 m is; 

• De leverancier staat in voor de berekening van de stabiliteit (benodigde paaldiameter van de 
steun en afmetingen van de funderingssokkel (deze berekeningsnota dient voorgelegd te 
worden aan het bestuur minimaal 15 werkdagen voorafgaandelijk de bestelling)); 

• De steunpaal is gecoat, de kleur zal in overleg met het bestuur bepaald worden, de 
opdrachtnemer dient dit te overleggen met het bestuur minimaal 15 werkdagen 
voorafgaandelijk de bestelling; 
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• De handleiding omtrent de installatie zal uiterlijk bij de voorlopige oplevering aan het bestuur 
bezorgd worden; 

• Er dient een opleiding voorzien te worden voor het bestuur waarbij de volledige werking en 
alle uitvoerbare instellingen zullen uitgelegd en getoond worden aan het bestuur, de 
opleiding zal in onderling overleg georganiseerd worden, minimaal ½ dag duren en zal 
geschikt zijn om minimaal 4 personen op te leiden. 

5.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De snelheidsindicatieborden worden per stuk opgemeten en zijn inclusief alle werken en leveringen 
voor een volledig werkend geheel (grondwerk, steunconstructie, coating steunpaal in elke RAL-kleur, 
aansluiting op elektriciteitsnet (inclusief zekeringen en elektriciteitsmeter), in werking stellen, 
uitvoering initiële afstellingen en instellingen, opleiding, enz.) 

6 TWEECOMPONENTENCOATING 

6.1 Beschrijving 

6.1.1 Materialen 
De materialen zijn volgens 3-127. 
 
De kleur van de coating voor fietsoversteek is donkerrrood. 
Een technisch voorstel dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd. Ook een 
kleurstaal dient voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd. 

6.2 Uitvoering 
De voorschriften van de fabrikant dienen te worden nageleefd, met inachtname van onderstaande 
minimale voorschriften (de strengste voorschriften dienen te worden gevolgd). 

6.2.1 Verwerkingsomstandigheden 
De coating is verwerkbaar als de ondergrond- en omgevingstemperatuur minstens +5°C en maximaal 
+35°C bedraagt, de coating mag dan ook enkel binnen deze temperaturen worden verwerkt. 
Bij verwerking is de relatieve luchtvochtigheid maximaal 95% en de omgevingstemperatuur moet 
minimaal 3°C boven de dauwpunttemperatuur liggen. 
 
Het 2 componentencoatingmateriaal heeft een verwerkingstijd van circa 10 minuten bij 20°C en heeft 
een uithardingstijd van 15 tot 20 minuten bij een temperatuur van 20°C. 

6.2.2 Plaatsing  
Het wegdek dient ontdaan te worden van alle stof en delen die een goede hechting (cementhuid, 
oliën, vette, stof, algen, enz.)kunnen verhinderen (oa. curing verwijderen van beton dmv. zandstralen, 
enz.).  De ondergrond dient droog te zijn.  Eventuele te grote oneffenheden dienen eerst te worden 
opgevuld met een aangepaste mortel.  Nieuwe bitumineuze verharding dient minstens twee weken 
door normaal verkeer overreden te worden vooraleer de coating mag geplaatst worden, afhankelijk 
van de voorschriften van de fabrikant is de bitumineuze ondergrond te behandelen met primer of niet.  
Op cementgebonden ondergronden dient de hechting te worden verzekerd door eerst te primeren 
met een sneldrogende 1-component primer op basis van polyurethaan. De nodige bescherming tegen 
het verkeer dient gedurende de uithardingstijd genomen te worden. 
 
Kort voor het aanbrengen de basis component  grondig oproeren, de overeenkomstige hoeveelheid 
katalysator (1,0 à 2,0 %) doorroeren en direct verwerken.  Voor de verwerking dient roestvrijstalen 
gereedschap gebruikt te worden. 
 
Het product op korreldikte aanbrengen met een spaan en egaliseren van de troffelslagen.  In functie 
van de ruwheid van de ondergrond en de gewenste ruwheid van het afgewerkte oppervlak varieert 
het verbruik van 3,0 tot 4,0 kg/m²  
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Direct na het gebruik het gereedschap reinigen met een door de fabrikant aangewezen 
reinigingsmiddel. 
Om samenhangende oppervlakken in één keer te voorzien van een laag, moet men leveringen met 
gelijke lotnummers gebruiken om kleurafwijkingen aan het oppervlak te voorkomen. 

6.3 Meetmethode voor hoeveelheden: 
De fietspadcoating wordt opgemeten per effectief geplaatste m² en is inclusief alle werken en 
leveringen (ook het wegdek ontdoen van alle stof en delen die een goede hechting kunnen 
verhinderen, opvullen van te grote oneffenheden met een aangepaste mortel, primer, enz.). 
  



MODEL BIJZONDER BESTEK VOOR TRANSPORTPROJECTEN 

 

Pagina 90 van 101 

        

 

HOOFDSTUK 11 – GROENAANLEG EN GROENBEHEER 

3 VERWERKEN VAN BODEMVERBETERINGSMIDDELEN 

3.1 Verwerken van eigenlijke bodemverbeteringsmiddelen 

3.1.1.2 Uitvoering 
De groencompost wordt gelijkmatig verdeeld á rato van 3 m3 per are t.h.v. gazon en ingewerkt tot 
een diepte van 15cm.  

3.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De met groencompost verbeterde gronden worden opgemeten in are met vermelding van de 
voorgeschreven dosering in m3 per are. 

3.3. Verwerken van verrijkte teelaarde 

3.3.1 Beschrijving 
Het verwerken van de verrijkte teelaarde omvat het leveren, spreiden, profileren en passend 
verdichten ervan. 
 
3.3.1.1 Materiaal 
Verrijkte teelaarde: voor bomen wordt gewerkt met een substraat waarvan teelaarde het 
hoofdbestanddeel uitmaakt: 

• 95% teelaarde volgens 3-4.2.; 

• 5% groencompost volgens 3-62.1.; 
 
3.3.1.2 Uitvoering 
Deze verrijkte teelaarde wordt aan de binnenzijde van het wortelgeleidescherm, rond de kluit 
aangebracht over de volledige diepte van de plantput. 
Wanneer voor de werken water in de plantput staat, dan wordt het aanwezige water en het 
onderliggend slib verwijderd vooraleer de verrijkte teelaarde aangebracht wordt. 

3.3.2 Meetmethode voor hoeveelheden 
De verrijkte teelaarde wordt opgemeten in m³. 
Inbegrepen in de eenheidsprijs per m³, zijn levering en verwerking van de verrijkte teelaarde. 
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HOOFDSTUK 12 - ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN 

12.2  Reinigen van straatkolken, putten, afvoerbuizen, rioleringen, duikers, kokers, e.d. 
Er is een post voorzien in de meetstaat voor het reinigen van rioleringen, deze post is op aanwijzen 
van de leidend ingenieur. In deze post zijn ook de inspectieputten begrepen. 
 
Er is geen analyse van het aanwezige slib gebeurd.  De kosten voor het analyseren van het slib (en 
dus ook het volledige milieuhygiënische onderzoek dienen te zijn begrepen in de posten voor afvoer 
en storten. 
 
De posten voor het afvoeren en storten van het slib en andere verontreinigde materialen omvat alle 
kosten inclusief definitieve overname volgens de geldende wetgeving. 
 
Deze posten omvatten eveneens het steekvast maken van het slib en worden in rekening gebracht 
volgens de voorgelegde vrachtbrieven. 
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HOOFDSTUK 13 - WERKEN AAN WATERLOPEN 

0.3 Drooghouden en instandhouden van de waterhuishouding 
De grondwaterverlaging die nodig is voor het aanleggen van nieuwe grachten of voor werken aan 
bestaande grachten of waterlopen is een last van de opdrachtnemer. 
 
1.1.2.15 Het ter plaatse deponeren of het wegbrengen van maaisel, ruimingsspecie en andere 

ruimingsproducten 
Alle slib waarvan uit het milieuhygiënisch onderzoek blijkt dat dit slib kan aangewend worden als bodem 
of als bouwkundig bodemgebruik dient door de aanneming te worden afgevoerd en verwerkt volgens 
de geldende wetgeving. Hiervoor zijn volgende posten voorzien in de meetstaat: 

• Afvoer en verwerking van slib bodem (ton); 

• Afvoer en verwerking van slib bouwkundig bodemgebruik (ton). 
Deze posten omvatten eveneens het steekvast maken van het slib en worden in rekening gebracht 
volgens de voorgelegde vrachtbrieven. 
 
Alle slib waarvan uit het milieuhygiënisch onderzoek blijkt dat dit slib noch als bodem noch als bouwstof 
mag worden aangewend, dient door de opdrachtnemer naar de ermee overeenstemmende 
eindbestemming afgevoerd te worden overeenkomstig de hiervoor voorziene post in de meetstaat. 
Deze post (VH: km- ton) omvat eveneens het steekvast maken van het slib en wordt in rekening 
gebracht volgens de voorgelegde vrachtbrieven.  In dit geval worden de verwerkingskosten 
rechtstreeks door Aquafin NV aan het grondverwerkingsbedrijf betaald. 

2.17 UITVOEREN VAN EEN KASSEIBESCHOEIING  

2.17.1 Beschrijving 
Het uitvoeren van een kasseibeschoeiing omvat: 

• alle nodige werken en leveringen voor het uitvoeren van de werken in den droge en tijdelijke 
omleggingen van de waterlopen; 

• alle nodige grondwerken en aanvullingen met herbruikzand ten behoeve van de bouwput; 

• het leveren en plaatsen van plastiekfolie en pvc ontwateringsbuisjes; 

• het plaatsen van een beschoeiing in keien op de talud op een fundering van schraal beton. 
 
2.17.1.1 Materialen 

• plastiekfolie volgens 3-13.1; 

• schraal betonfundering volgens 9-2; 

• keien volgens 3-23.1; 
 
2.17.1.2.A Het maken van een fundering in mager beton t.b.v. de bodem en t.b.v. de  
keienbeschoeiing 
Het maken van de funderingen behelst : 

• het aanbrengen van plastiekfolie 

• het aanbrengen van een schraal-betonfundering met een dikte van 20 cm. 

• de fundering van de opgaande wanden in mager beton dient aangebracht te worden 
naargelang de vordering van de beschoeiingswerken. De betonspecie dient achter de keien 
geplaatst te worden en goed aangedrukt zodat deze volledig aansluit met de ongeroerde 
grond en een monoliet vormt die steun vindt in de talud. 

 
2.17.1.2.B Het maken van een beschoeiing 
De keien worden in halfsteensverband vol en zat in de mortel geplaatst zodat deze langs alle zijden 
uitpuilt (min. 350 kg cement per m³ zand). De keien zijn identiek aan de keien gebruikt voor de paden. 
 
De met de mortel in aanraking komende vlakken worden vooraf goed nat gemaakt.  De stenen 
worden zo dicht als hun vorm het toelaat tegen elkaar gedreven.  Binnen het metselwerk worden de 
lege ruimten goed gevuld met in de mortel gedreven stopstenen. 
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Wanneer een in de dag komende laag volledig uitgevoerd is, wordt ze over de ganse lengte geëffend 
zodat het dagvlak een horizontale rand vertoont en de volgende laag een goed effen ligvlak krijgt. 
 
Het bovenvlak van de steunbeschoeiingen wordt volledig vlak geëffend en met een laag mortel 
volledig dicht en gladgestreken. 

2.17.2  Meetmethode 
De kasseibeschoeiing wordt opgemeten per m², inbegrepen alle werken en leveringen (plastiekfolie, 
schraalbetonfundering, het cementmortelbed, het opvoegen, enz.).  
Alle overige werken en leveringen (grondwerk, ed.) dient in de voorziene posten inbegrepen te zijn, er 
is geen afzonderlijke post voorzien. 

2.17.3  Controles 
Met het oog op de a posteriori uitgevoerde technische keuringen, worden verricht: 

• de voorafgaande technische keuring van de materialen die verwerkt worden 
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HOOFDSTUK 15 MINDER-HINDER MAATREGELEN 

1 ALGEMEEN 

Minder-hinder maatregelen zijn maatregelen binnen en buiten de werfzone die de opdrachtnemer 
moet nemen om de hinder ten gevolge van de werken, zoveel als mogelijk te beperken voor de 
aangelanden en de gebruikers van de werfzone. 
 
In de straten waar het doorgaand verkeer mag onderbroken worden, dient de opdrachtnemer er 
steeds zorg voor te dragen dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen steeds 
verzekerd is voor de brandweer, ziekenwagens, ophaaldiensten, politie e.d. behalve ter hoogte van 
bouwputten en sleuven ingevolge technische noodwendigheid.  
 
In de straten waar doorgaand verkeer mag worden onderbroken, dient de opdrachtnemer er bij de 
opmaak van zijn planning, rekening mee te houden dat de duur van de verkeersonderbreking tot het 
strikte minimum wordt beperkt.  
De aanbesteder zal in die zin niet toestaan dat hinderende of toegankelijkheid beperkende werken  

• Worden gestart kort voor een lange verlofperiode van de opdrachtnemer (langer dan 1 week); 

• Onvoltooid, tijdelijk worden verlaten voor een periode langer dan twee werkdagen. 
 
De signalisatie binnen de werkzone, de bebakening van tijdelijke constructies, de afsluitingen e.d. 
inbegrepen, het leveren en onderhouden van de materialen zijn een last van de aanneming.  
 
De opdrachtnemer zal tijdig (ten laatste 14 dagen voor de aanvang van de verkeershinder) contact 
opnemen met de betreffende maatschappijen en besturen van het schoolbusvervoer en van 
ophaaldiensten voor huishoudelijk afval. De Lijn en/of de Maatschappijen voor intercommunaal 
vervoer dienen minstens één maand voor het begin van een werk verwittigd te worden indien een 
reisomlegging van een autobuslijn noodzakelijk is.  
 
De opdrachtnemer dient de betrokken bewoners minstens 5 werkdagen voor aanvang van de werken 
in hun omgeving per brief in te lichten. 
Bij elke ingreep met grote overlast voor de omgeving (zoals o.a. asfalteringswerken, aanbrengen 
betonverhardingen, aanbrengen lijnvormige elementen of fietspaden door middel van glijbekisting) 
dient de opdrachtnemer de betrokken bewoners 2 werkdagen voor aanvang van deze werken in te 
lichten  
Een kopie van de brief dient steeds gelijktijdig bezorgd aan het bestuur. 

2 MAATREGELEN VOETGANGERS- EN FIETSERSVERKEER BINNEN DE WERF, TOEGANG 
VOOR AANGELANDEN 

De opdrachtnemer dient er steeds zorg voor te dragen dat de rijwegen, voet- en fietspaden vrij zijn 
van grondresten, bouwmaterialen, e.d. Daarom moet de opdrachtnemer steeds een borstelmachine 
voor het reinigen van wegenis met bediener ter beschikking kunnen stellen van het bestuur. De 
borstelmachine is gemonteerd op een rijtuig of kan zelfstandig werken. De borstelmachine is voorzien 
van een performante watersproei installatie voor toepassing bij kleverige gronden of in droge 
omstandigheden (stof). De borstelmachine heeft een vuil-laadcapaciteit van minstens 4m³.  
 
Deze borstelmachine zal telkens het bestuur of de leidend ingenieur daarom vraagt de rijwegen, voet- 
en fietspaden reinigen waarvan de opdrachtnemer gebruik maakt als werfweg, voor de aan- en afvoer 
van materialen, enzovoort. Ook de aan- en afrijwegen naar de werfzone kunnen worden geborsteld. 
De opdrachtnemer dient in zijn prijsberekening ermee rekening te houden dat elke borstelbeurt 4 
werkuren zal duren. In de meetstaat zijn posten voorzien per borstelbeurt. Elke werkweek wordt een 
borstelbeurt gehouden op vrijdagmiddag 
 
Het Bestuur kan steeds beslissen dat er bijkomende borstelbeurten dienen te gebeuren, ook in het 
weekend of in verlofperiodes. 
 
De opdrachtnemer kan niet de vervuiling van andere aannemers, landbouwers, e.d. inroepen die 
eventueel van dezelfde wegen gebruik zouden maken om niet te hoeven reinigen.  
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Het Bestuur kan te allen tijde eisen dat er onmiddellijk extra wordt geveegd in aanliggende straten 
buiten de werfzone, zoals o.a. in winkelstraten die vervuild zijn omdat gewoon verkeer de vuilresten 
afkomstig van de werfzone of de straten aanliggend aan de werfzone, meeneemt in die straten. 

3 TOEGANG NAAR AANGRENZENDE EIGENDOMMEN 

De opdrachtnemer is ertoe verplicht de uitvoering van alle werken zodanig te organiseren dat de 
toegang naar aan de werkzone grenzende handelszaken e.d., zo veel als mogelijk wordt behouden. 
Alle toegangen tot de aangrenzende eigendommen moeten steeds normaal bruikbaar blijven voor 
voetgangers en personen met fiets, motorfiets, rolstoel en kinderwagen. Dit kan bijvoorbeeld mogelijk 
gemaakt worden door het gebruik van overrijdbare platen e.d. Dergelijke noodzakelijke bijkomende 
maatregelen, behoudens wanneer uitdrukkelijk in de meetstaat een post is voorzien, zijn een 
aannemingslast.  
 
Voor voertuigen mag de toegang evenwel onderbroken worden gedurende maximaal 24 uur van 
zodra een overrijdbare wegfundering is aangelegd (of minder hinder steenslag). De opdrachtnemer 
verwittigt zelf de aangelanden ten minste 24 uur voor de onderbreking. Deze termijn kan aangepast 
worden voor ter plaatse gestorte elementen.  
 
Eens de werken aangevangen, moet non-activiteit op de werven vermeden worden, vooral wanneer 
wegen moeten worden afgesloten, of verkeersbelemmeringen kunnen optreden.  
 
De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt worden tot de 
hoogst noodzakelijke termijn.  
 
Opgegraven materiaal op de openbare weg of op openbare terreinen is slechts toegelaten voor een 
korte termijn.  
 
Toegangswegen voor voetgangers en fietsers dienen te allen tijde op een veilige manier 
gegarandeerd te worden. Er dient steeds aan minstens 1 zijde van de weg een doorgang van 
minstens 1 meter breed te blijven om voetgangers en te voet gaande fietsers, door te laten. Van deze 
laatste regel wordt nooit afgeweken. Huisaansluitingen dienen zo te gebeuren dat deze doorgang 
steeds gegarandeerd wordt.  

 
Toegangswegen voor voertuigen moeten zo lang en zoveel mogelijk gevrijwaard blijven gedurende 
de werken. ‘s Avonds, ‘s ochtends en tijdens de weekends zijn de toegangen tot de woningen, 
bedrijven, winkels e.d. te verzekeren.  
 
Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, barelen, schuttingen en 
verkeersborden mogen worden gebruikt.  
 
De werken dienen inzonderheid langs of in woonstraten een ordelijk verloop te hebben, o.a. stapeling 
van materialen, opstelling van machines, beperking van stofvorming of modder, goede planning en 
opeenvolging van de diverse activiteiten e.d.  
 
De opdrachtnemer zal de opbraak van voetpaden zolang als mogelijk uitstellen. Indien de voetpaden 
zijn opgebroken n.a.v. werken voor nutsleidingen of een dwarsing van de werf noodzakelijk is voor de 
voetgangers worden de voetpaden voorzien van een tijdelijke steenslagverharding of 
zandcementverharding of wordt een oversteekplaats gemaakt. Hiervoor is geen post voorzien in de 
meetstaat, dit is een last van de aanneming. Inbegrepen is alle aan- en afvoer van het nodige 
materiaal en materieel, het leveren, plaatsen, onderhouden, verwijderen en het storten. 
 
De opbraak van de rijweg mag maximaal 50m vooruitlopen op de rioleringswerken! 
 
Sleuven in voetpaden worden op het einde van de dag of tijdens de periode waar niet in de 
desbetreffende sleuf wordt gewerkt als last van de aanneming tijdelijk dicht gemaakt of voorzien van 
een voetgangersbrug. Dit laatste is een niet-vervormbaar (onder normale gebruiksomstandigheden) 
paneel, voorzien van anti-slipbodem (bvb aluminium traanplaat of geribbeld hout) en ten minste 1,0 m 
breed. Het paneel is voorzien van leuningen langs beide zijden. 
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Het voetpad (strook voor passanten) wordt over de volledige lengte (ten minste over 30 m) van de 
werken, ter hoogte van de opgebroken wegenis en zone met rioleringswerken gescheiden van de 
rijwegzone via zogenaamde werfafscheidingsnetten of sneeuwnetten. Dit is een afsluiting van 1 meter 
hoogte gemaakt van kunststof (HDPE of PP, gewicht ten minste 160 g/m2) waarbij om de 3 meter 
een afsluitingspaal is voorzien.  
 

 
 
In de straten waar het doorgaand verkeer mag onderbroken worden, dient de opdrachtnemer er 
steeds zorg voor te dragen dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen steeds 
verzekerd is voor de brandweer, ziekenwagens, ophaaldiensten, politie e.d. behalve ter hoogte van 
bouwputten en sleuven ingevolge technische noodwendigheid. 
 
Doodlopende straten: 
Indien er langsheen het tracé der werken doodlopende straten gelegen zijn dienen deze uiteraard 
maximaal bereikbaar gehouden te worden, ook voor voertuigenverkeer. Hiertoe dient op het einde 
van de werkdag de bouwsleuf te worden gedicht en voorzien van een tijdelijke verharding. Ook de 
bouwmachines zijn buiten de sectie van de doorgang geplaatst te worden. Uitzonderingen zijn enkel 
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toegelaten voor de kortst mogelijke termijn ingevolge technische noodwendigheid (bijvoorbeeld de 
realisatie van een ter plaatse gestorte constructie).  
Indien het mogelijk is een zijde van het kruispunt met de doodlopende straat beschikbaar te houden 
voor het plaatselijke verkeer dient dit uiteraard ook te gebeuren om de toegankelijkheid te vrijwaren. 
 

5 UITVOERING VAN DE WERKEN 

Bij de opstart van een fase dient continu te worden doorgewerkt tot volledige afwerking en mogen er 
geen perioden van non-activiteit zijn. Een volgende fase mag pas starten nadat de vorige fase 
volledig afgewerkt is, tenzij anders is voorgeschreven of na goedkeuring van de leidende ambtenaar. 
 
De afkoppelingswerken echter dienen zo goed mogelijk te worden afgestemd op de vooruitgang van 
de werken.  
 
De opbraakwerken mogen maximaal 50 m voorlopen op de rioleringswerken, behoudens technische 
noodwendigheden in samenspraak met de leidend ingenieur.  
Na het plaatsen van de hoofdriolering, dient de sleuf onmiddellijk worden aangevuld en moet een  
steenslagfundering onmiddellijk wordt aangebracht.  
 
In alle omstandigheden dient de opdrachtnemer tijdens de aanleg van een riolering in de rijweg een 
goed berijdbare verharding te behouden of nieuw te voorzien en dit zowel voor, achter als zijdelings 
van de graafwerken. De rijweg is zuiver en vrij van grote plassen te houden. Deze tijdelijke steenslag 
wordt dermate aangebracht en onderhouden dat ze tegen een beperkte snelheid kan worden 
bereden. 
 
Bouwputten dienen buiten de werkuren volledig fysisch te worden afgezet door middel van vaste 
panelen. Deze panelen bestaan uit een gegalvaniseerd raamwerk dat opgevuld is met gekleurde 
panelen uit hoogwaardig plastic. De hoogte is ongeveer 1meter. Ook aan het begin en het einde der 
werken dienen dergelijke vaste panelen te worden geplaatst. 
Dit is een last van de aanneming. 
 

 
 
Ter hoogte van bouwputten kan het bestuur beslissen om bijkomend hekwerk van 2m hoogte te 
plaatsen. Dit is een last van de aanneming. Het Bestuur kan aan de opdrachtnemer toelating geven 
om er reclame-zeilen aan op te hangen. De opdrachtnemer dient er steeds voor te zorgen dat alle 
hekwerk bovenaan met elkaar is verbonden. Tevens zorgt hij ervoor dat ze niet kunnen omvallen ten 
gevolgen van windstoten. 
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6 MINDER-HINDER STEENSLAG 

Onmiddellijk na het aanleggen van de riolering in de openbare weg wordt de minder hinder steenslag 
aangelegd. Deze dient zodanig aangelegd dat ze tegen een beperkte snelheid kan worden bereden. 
Het aanbrengen van de minder hinder steenslag dient de rioleringswerken op maximum 50m te 
volgen. Ingeval huisafvoeren of straatkolken aangesloten worden, wordt deze afstand op 100m 
gebracht. 
Het in goede staat onderhouden van de minder hinder steenslag  is een aannemingslast 
 
De onderlaag van de fundering fungeert eveneens als minder-hinder steenslag in het baanbed. Deze 
minder- hinder steenslag is een niet continue-steenslag volgens 5-4.2 van het type 20/40 (in de 
winterperiode niet gemengd met zand, in de zomerperiode wel gemengd met zand) en wordt zo snel 
mogelijk na de uitgravingswerken aangelegd, de bepalingen van 5-4.2 zijn van toepassing. Deze 
wordt zodanig aangelegd dat ze tegen een beperkte snelheid kan worden bereden.  Enkel het gebruik 
van COPRO-gecertificeerde gebroken betonpuinsteenslag wordt toegelaten. Deze minder-hinder 
steenslag in het baanbed wordt vlak voor het aanbrengen van de afwerklaag van de fundering 
geëffend door middel van een grader.   
 
De nominale dikte van deze "minder hinder"-steenslag bedraagt als onderlaag standaard 25 cm. 
 
Toegangen t.h.v. opritten: ter hoogte van elke oprit is op plaatsen waar de verharding is opgebroken 
de toegang tot garages en handelszaken te verzekeren door het aanbrengen van een tijdelijke 
steenslag onder een helling voor het overbruggen van het hoogteverschil met de oprit. Dit gebeurt 
door minder-hinder steenslag. Deze minder- hinder steenslag is van het type 20/40. Enkel het gebruik 
van COPRO-gecertificeerde gebroken betonpuinsteenslag is toegelaten. De steenslag fundering met 
niet-continue korrelverdeling mag niet vervangen worden door een steenslagfundering met continue 
korrelverdeling.  
Volgende zaken zijn inbegrepen in de post minder-hinder steenslag:  

• Het wegwerken (uitvullen) van putten telkens deze hinderlijk zijn vanwege plasvorming; 

• Het wegwerken van oneffenheden; 

• Het verwijderen van grond, modder of slijk. 
 
De hoeveelheden worden als volgt bepaald:  

• De tijdelijke steenslag in het baanbed in m²; 

• De tijdelijke steenslag onder helling aan te brengen thv opritten: per stuk; 
 
In de prijs van de tijdelijke steenslag is de verwijdering (eventueel meerdere keren), de afvoer, het 
storten, de waterafvoer verzekeren e.d., inbegrepen. 
 

8 INFORMATIEBORDEN 

Het Bestuur kan aan de opdrachtnemer vragen om informatieborden te plaatsen aan begin en einde 
der werken. Het gaat om niet –officiële verkeersborden zoals “HANDELAARS BEREIKBAAR” of een 
lijst van Handelszaken. Hiervoor is een post voorzien in het bestek per dm². 
In deze prijs is begrepen het maken van een ontwerp, het leveren, het plaatsen, het onderhouden, en 
het verwijderen van de borden. Deze borden worden opgehangen aan een stevig raamwerk, die 
bestand is tegen windstoten en dergelijke. Dit raamwerk is inbegrepen in de post informatieborden. 
 
Voor de officiële verkeersborden en wegomleggingsborden zijn de klassieke posten voorzien in de 
meetstaat, of maken ze deel uit van de posten signalisatie of omleidingen en signalisatie verschillend 
van de werfzone. 
 

9 HUISVUILOPHALING 

Uit veiligheidsoverwegingen zal de opdrachtnemer ’s morgens tussen 7 en 8u op de dag van de 
huisvuilophaling, alle huisvuilzakken/containers tot 120liter verzamelen en deze naar een plaats 
aangeduid door de Gemeente brengen. De opdrachtnemer let erop dat enkel de huisvuilzakken die 
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die dag worden opgehaald, worden verzameld. De lege containers dienen door de bewoners zelf 
terug opgehaald te worden van de centrale verzamelplaats. 
De centrale verzamelplaats is meestal gelegen op het einde of aan het begin van het werk. 
Het Gemeentebestuur zal een afvalkalender overmaken aan de opdrachtnemer bij het begin van de 
werken. 
Voor deze verzameling van huisvuil is een post voorzien in de meetstaat. 
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